

Allegato 2

Accordo di finanziamento
Programma Regionale FESR (MAPO) 2021-2027
Azione 2.5.2 - Intervento 2.5.2.1

Innalzare la qualità delle acque interne e marine attraverso il miglioramento della gestione delle acque reflue

TRA

la Regione Marche, codice fiscale n. 80008630420, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Dirigente pro tempore della Direzione *Ambiente e risorse Idriche* domiciliato, con sede legale in Via Gentile da Fabriano 9, Ancona 60125, autorizzato alla stipula dalla Delibera di Giunta Regionale n.....del

E

Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale 1, codice fiscale n. 92027570412, di seguito denominato AATO1 Marche Nord Pesaro e Urbino, legalmente rappresentato da direttore Ranocchi Michele, domiciliato per la carica presso la sede dell'EGATO in via Borgomozzo n. 10/C – 61121 Pesaro (PU);

Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale 4, codice fiscale n. 90032730443, di seguito denominato AATO4 Marche Centro Sud – Fermano e Maceratese, legalmente rappresentato da presidente Carolini Nicolino, domiciliato per la carica presso la sede dell'EGATO in Via Porta Romana n. 142 – 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM);

PREMESSO CHE

- la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, disciplina all'art. 3 che tutti gli agglomerati raccolgano le acque reflue urbane in reti fognarie, all'art. 4 che le acque reflue urbane raccolte dal sistema fognario siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente e all'art. 5 che le acque reflue urbane raccolte dal sistema fognario siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello previsto all'articolo 4;
- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e chiede di perseguire tutte le azioni idonee e necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, prevede agli artt. 105 e 106 quanto indicato dalla direttiva comunitaria sulle acque reflue urbane;
- il Piano regionale di Tutela delle Acque – PTA - (approvato con D.A.A.L.R. n. 145 del 26/01/2010) all'art. 2 comma 4 prevede come prima priorità gli interventi necessari per conseguire la conformità degli agglomerati urbani con almeno 2000 abitanti equivalenti (AE), nonché degli agglomerati con oltre 10000 AE che scaricano in acque recipienti individuate come aree sensibili;
- la Legge Regionale 28 dicembre 2011, n. 30, "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato"; disciplina l'organizzazione nel territorio regionale del servizio idrico integrato, articolato negli ambiti territoriali ottimali (ATO);
- il Programma Regionale Marche FESR 2021-2027, approvato con decisione C (2022) 8702 del 25/11/2022 della Commissione europea, definisce il quadro delle azioni da porre in essere per il periodo di programmazione comunitaria 2021/2027;
- è stata adottata la delibera di Giunta n. 203 del 22/02/2023 avente ad oggetto *Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Regionale (PR)* –

Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 2021/2027, che definisce il contesto applicativo dell'Azione 2.5.2 - Intervento 2.5.2.1 "Innalzare la qualità delle acque interne e marine attraverso il miglioramento della gestione delle acque reflue" destinando risorse per complessivi 10.000.000,00 milioni di euro per lo specifico progetto;

- EGATO è indicato quale Soggetto Beneficiario in relazione all'Intervento 2.5.2.1 codificato dalla scheda "MAPO";
- è stata adottata la delibera di Giunta n. 474 del 04/04/2023 avente ad oggetto *Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Regionale (PR) Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021/2027. Aggiornamento DGR n. 203 del 22 febbraio 2023*, che detta le regole attuative degli interventi;
- è stata adottata la delibera di Giunta n.1312 del 11/09/2023 avente ad oggetto "Programma Regionale (PR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021 - 2027. Approvazione linee guida per interventi a individuazione diretta e a titolarità regionale";
- è stata adottata la delibera di Giunta n.248 del 26/02/2024 "DGR 203/2023 e DGR 474/2023 - Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Regionale (PR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021 - 2027. Prima modifica" e s.m.i.
- è stata adottata la delibera di Giunta n. 936 del 26/06/2023 POR FESR Marche 2021-2027 – Approvazione Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) e smi;

CONSIDERATO CHE

- l'obiettivo dell'art. 2 comma 4 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) è il raggiungimento della conformità degli agglomerati non conformi e, principalmente quelli oggetto di contestazione da parte della Commissione Europea tramite le Procedure d'Infrazione (PI) 2014/2059, Causa C-668/19, e la PI 2017/2181, Causa C-594/24;
- gli agglomerati di Mogliano e di Montappone-Massa Fermana sono in procedura di infrazione dal 2014 e non hanno ancora completato la progettazione degli interventi necessari ed avviato la realizzazione degli stessi, per questo i finanziamenti FESR 21-27 favoriranno la loro realizzazione, riducendone i tempi;
- l'agglomerato di Tavullia è stato indicato alla Commissione Europea come agglomerato non conforme dall'anno 2020, attraverso il reporting del 2022 (IT008_Q-UWWTD), e per questo deve essere adeguato e raggiungere la conformità entro il 2027;
- i sottoscrittori condividono la volontà di attuare tutte le azioni necessarie alla realizzazione dei rispettivi interventi di cui alle schede tecniche **allegato A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7** al presente atto, nel seguito "Progetto", tenuto conto della rilevanza strategica del medesimo per raggiungere la conformità degli agglomerati di Mogliano, Montappone-Massa Fermana in relazione alla procedura di infrazione 2014/2059 (Causa C-668/19) e di Tavullia, in linea con le finalità dell'Intervento 2.5.2.1, ovvero il conseguimento della loro conformità;
- gli interventi individuati devono rispettare i principi del DNSH;
- tra EGATO 1 e Soggetto Gestore (SG) Marche Multiservizi Spa è in essere l'Affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) repertorio n.68 del 24/03/2011, nei termini dell'articolo 149bis del codice dell'Ambiente e tra i medesimi viene sottoscritto atto di adesione – riportato in allegato B1 – ai fini della regolamentazione dei rapporti tra i soggetti in relazione all'Progetto oggetto di contribuzione;
- tra EGATO 4 e Soggetto Gestore (SG) Tennacola Spa è in essere l'Affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) n. 204 del 27/11/2018, nei termini dell'articolo 149bis del codice dell'Ambiente e tra i medesimi viene sottoscritto atto di adesione – riportato in allegato B2 – ai fini della regolamentazione dei rapporti tra i soggetti in relazione all'Progetto oggetto di contribuzione;

- il Soggetto Gestore, in virtù dell'accordo predetto, responsabile operativo degli interventi inseriti nella programmazione d'ambito, assume il ruolo di Soggetto Attuatore (SA) del progetto, che risponde ad EGATO e si impegna a concorrere al rispetto delle regole di finanziamento connesse al contributo FESR 2021/2027;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 Oggetto

1) Il presente Accordo concerne i contenuti di merito ed i termini di finanziamento dei Progetti identificato nella tabella seguente, in attuazione dell'*Intervento 2.5.2.1 "Innalzare la qualità delle acque interne e marine attraverso il miglioramento della gestione delle acque reflue"* del PR FESR 2021/2027, in capo ad EGATO, che riveste il ruolo di beneficiario del finanziamento concesso.

Ente beneficiario	Progetto	scheda allegato
EGATO 4	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO	A1
EGATO 4	Adeguamento agglomerato Montappone – Massa Fermana Intervento 1 – Ampliamento Impianto di depurazione a fanghi attivi Tarucchio da 100 A.E. a 1000 A.E.	A2
EGATO 4	Adeguamento agglomerato Montappone – Massa Fermana Intervento 2 – Realizzazione nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi in località Iommi con COP 500 A.E. nel Comune di Massa Fermana	A3
EGATO 4	Adeguamento agglomerato Montappone-Massa Fermana Intervento 3 – Trasformazione degli impianti di trattamento acque reflue a filtri percolatori anaerobici siti nel Comune di Massa Fermana nelle località di Fonte Corata, Villa Berarde e Campo sportivo in impianti di sollevamento.	A4
EGATO 4	Adeguamento agglomerato Montappone – Massa Fermana Intervento 4 – Trasformazione impianto trattamento acque reflue a filtro percolatore anaerobico sito in località Saletto Spazzi di Montappone in impianto di depurazione a fanghi attivi	A5
EGATO 4	Adeguamento agglomerato Montappone – Massa Fermana Intervento 5 – Trasformazione dell'impianto a filtro percolatore anaerobico in contrada selva di Montappone in sollevamento di fognatura, realizzazione di numero 3 stazioni di fognatura con relativa tubazione premente nel Comune di Montappone e realizzazione di una stazione di sollevamento nel Comune di Monte Vidon Corrado	A6
EGATO 1	POTENZIAMENTO DEPURATORE TAVULLIA CAPOLUOGO (PU)	A7

2) Il Soggetto Gestore Tennacola spa, per l'EGATO 4, e il Soggetto Gestore Marche Multiservizi spa, per l'EGATO 1, rivestono il ruolo di Soggetto Attuatore in virtù dell'accordo di gestione del SII citati in premessa, e sono responsabili delle fasi di progettazione, procedura di appalto, aggiudicazione, esecuzione e collaudo del Progetto, con sostenimento dei relativi costi.

3) I termini di finanziamento sono dettati dalle regole di ammissibilità della spesa definite nel contesto del Programma Regionale Marche finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021/2027 (PR Marche FESR 2021/2027), al cui rispetto sono tenuti, in relazione ai rispettivi ruoli di Beneficiario e Soggetto Attuatore, EGATO e Soggetto Gestore.

Articolo 2

Descrizione Progetti e tempi di esecuzione

1) I Progetti vengono dettagliati, quanto al contenuto di merito, nelle schede tecniche allegate al presente accordo, che costituiscono parte integrante della medesima, ed esplicitano del pari il cronoprogramma progettuale, in termini di fasi amministrativo/procedurali e di spesa, con relativa quantificazione economica.

2) I Progetti, come riportato nella scheda MAPO di cui alla D.G.R. n. 203/2023 e smi, devono essere conformi ai criteri di efficienza energetica di cui al regolamento 2021/1060 UE. In particolare, il sistema completo di trattamento delle acque reflue costruito dovrà avere un consumo netto di energia pari a zero. In caso di rinnovo del sistema, dovrà essere garantita una riduzione del consumo energetico medio di almeno il 10% mediante misure di efficienza energetica e non mediante cambiamenti materiali o di carico.

3) I Progetti devono soddisfare i criteri del DNSH.

4) Tenuto conto della tempistica di rendicontazione delle spese a titolo del PR Marche FESR 2021/2027, si delineano le seguenti scadenze per la realizzazione dei progetti:

a) Progettazione PFTE e indicazione delle modalità di soddisfacimento dei criteri DNSH e di efficientamento energetico, al momento della sottoscrizione dell'accordo;

b) progettazione definitiva ed esecutiva, ivi incluso acquisizione di pareri ed autorizzazioni di qualsivoglia tipologia necessarie: entro 30/09/2025;

c) espletamento procedura di gara, aggiudicazione, inizio lavori entro fine dicembre 2025;

d) termine lavori e collaudo entro dicembre 2027;

e) rendicontazione di spesa completa entro ottobre 2028;

5) È fatta salva la possibilità di variare le scadenze del cronoprogramma in relazione alle esigenze di rendicontazione delle spese del PR Marche FESR 2021/2027 ovvero in relazione ad esigenze manifestate da EGATO, su valutazione della Regione.

Articolo 3

Costo progettuale, compartecipazione finanziaria e spese ammissibili

1) Il costo progettuale ammesso e il contributo finanziario a carico delle risorse PR Marche FESR 2021-27 - Intervento 2.5.2.1 è di seguito riportato

Ente beneficiario	Progetto	Costo progettuale	Contributo finanziario
EGATO 4	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO	2.752.791,15 €	1.927.000,00 €
EGATO 4	Adeguamento agglomerato Montappone – Massa Fermana Intervento 1 – Ampliamento Impianto di depurazione a fanghi attivi Tarucchio da 100 A.E. a 1000 A.E.	1.656.313,54 €	1.022.000,00 €
EGATO 4	Adeguamento agglomerato Montappone – Massa Fermana	586.000,00 €	410.000,00 €

	Intervento 2 – Realizzazione nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi in località Iommi con COP 500 A.E. nel Comune di Massa Fermana		
EGATO 4	Adeguamento agglomerato Montappone-Massa Fermana Intervento 3 – Trasformazione degli impianti di trattamento acque reflue a filtri percolatori anaerobici siti nel Comune di Massa Fermana nelle località di Fonte Corata, Villa Berarde e Campo sportivo in impianti di sollevamento.	1.674.000,00 €	1.073.000,00 €
EGATO 4	Adeguamento agglomerato Montappone – Massa Fermana Intervento 4 – Trasformazione impianto trattamento acque reflue a filtro percolatore anaerobico sito in località Saletto Spazzi di Montappone in impianto di depurazione a fanghi attivi	3.750.000,00 €	2.364.000,00 €
EGATO 4	Adeguamento agglomerato Montappone – Massa Fermana Intervento 5 – Trasformazione dell'impianto a filtro percolatore anaerobico in contrada selva di Montappone in sollevamento di fognatura, realizzazione di numero 3 stazioni di fognatura con relativa tubazione premente nel Comune di Montappone e realizzazione di una stazione di sollevamento nel Comune di Monte Vidon Corrado	2.520.000,00 €	1.704.000,00 €
EGATO 1	POTENZIAMENTO DEPURATORE TAVULLIA CAPOLUOGO (PU)	2.600.000,00 €	1.500.000,00 €

2) Sono ammesse riduzioni e/o aumenti del costo progettuale, purché il Progetto mantenga la sua funzionalità, e sono sempre a carico della quota tariffaria concorrente. Qualora la riduzione del costo progettuale sia superiore alla quota tariffaria, comporta corrispondente riduzione del contributo, salvo potersi rimanere nell'importo in valore assoluto concesso e nel limite percentuale massimo dell'80%.

3) Il costo ammissibile deve essere quantificato in relazione alle tipologie di spese ammissibili alla rendicontazione del PR Marche FESR 2021/2027; deve essere garantita la funzionalità del progetto a fronte delle risorse assegnate.

4) Sono ammissibili le spese indicate nella scheda MAPO dell'progetto e relative a:

- a) lavori e servizi strettamente connesse alla realizzazione del Progetto;
- b) forniture connesse alla realizzazione del Progetto;
- c) spese tecniche (progettazione, verifica, direzione lavori, sicurezza) fino al 10% del costo ammissibile;

secondo i criteri indicati nella DGR n. 1312 del 11/09/2023 "Programma Regionale (PR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021 - 2027. Approvazione linee guida per interventi a individuazione diretta e a titolarità regionale".

Articolo 4

Attività di progettazione, varianti e pareri

- 1) La progettazione delle opere, eventuali varianti, nonché ogni altro aspetto tecnico /

amministrativo di particolare rilevanza concernente l'andamento progettuale dovrà essere condiviso in via preordinata con la Regione.

Articolo 5 *Ruolo dei sottoscrittori*

1) EGATO in qualità di beneficiario risponde in merito al rispetto dei vincoli posti dalla fonte di finanziamento riconducibile al PR Marche FESR 2021/2027, nonché atti attuativi adottati a livello regionale in materia di Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) dei fondi comunitari, come delle linee guida per l'attuazione del PR Marche FESR 2021/2027 e di tutto quanto pertinente il quadro comunitario di riferimento.

A tal fine si impegna a svolgere le attività necessarie alla corretta esecuzione e rendicontazione del Progetto, espletando attività di coordinamento, verifica e controllo in relazione a quanto posto in essere dal Soggetto Attuatore, assumendo la responsabilità principale della rendicontazione della spesa sostenuta.

A tal fine opera tenendo conto di:

- tempistica di esecuzione discendente dalla programmazione comunitaria 2021/2027 e norme attuative / linee guida adottate dall'Autorità di Gestione del PR Marche FESR 2021/2027;
- rispetto della normativa vigente applicabile, specie quanto alle procedure di evidenza pubblica e norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- rispetto degli obblighi previsti per il beneficiario dal Regolamento UE n. 1060/2011 in particolare l'art. 50 in materia di comunicazione, così come dettagliati nell'art. 8 delle "Linee Guida per interventi a individuazione diretta e a titolarità regionale", di cui alla DGR 1312/2023;
- verificare il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni ovvero rimborsare il contributo fornito dal Programma laddove, entro cinque anni dalla data del provvedimento regionale di liquidazione del saldo del contributo concesso, si verifichi quanto segue:
 - cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito all'ente pubblico;
 - una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- assicurare la corretta gestione e manutenzione delle opere realizzate per un periodo non inferiore a 5 anni.

2) Provvede, in particolare:

- a) all'approvazione del progetto in linea con la programmazione d'Ambito, verificando che il Soggetto Attuatore operi per l'esecuzione in coerenza con le norme riferite, tra le altre, al Codice dei contratti, all'acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) e Codice/i Identificativo/i di gara/e (CIG), codifiche che dovranno essere riportati negli atti amministrativo / contabili del Progetto, e quanto altro pertinente;
- b) all'individuazione del referente di Progetto da comunicare alla Regione;
- c) all'attivazione dell'utenza necessaria ad operare all'interno del sistema informativo SIGEF – Sistema Integrato Gestione Fondi (<http://sigef.regione.marche.it>);
- d) al costante monitoraggio dell'avanzamento del Progetto in relazione al cronoprogramma, segnalando eventuali ritardi;
- e) a garantire l'accesso agli atti relativi al Progetto nonché fornire tempestivamente la documentazione eventualmente richiesta, collaborando in relazione alle attività di verifica e controllo poste in essere dagli organi deputati alle verifiche in materia di risorse comunitarie;
- f) a tenere a disposizione la documentazione di spesa nel rispetto dei tempi di conservazione

fissati dei regolamenti comunitari;

g) a trasmettere alla Regione, semestralmente, la relazione sullo stato di attuazione progettuale, in abbinamento al cronoprogramma progettuale in caso debba essere aggiornato (comprensivo di ogni fase progettuale: avvio procedure di aggiudicazione, aggiudicazione, stipula contratto, consegna lavori, programma esecutivo, SAL e relativi pagamenti, ultimazione e collaudo);

h) provvede inoltre, nei confronti della Regione, a:

- I. fornire la documentazione tecnico-amministrativa richiesta;
- II. fornire, implementare, alle scadenze prefissate, i dati di monitoraggio, procedurale e finanziario del Progetto, alimentando il sistema informativo SIGEF;
- III. utilizzare il sistema informativo SIGEF per le richieste di varianti ed erogazione risorse.

3) La Regione:

- informa EGATO degli adempimenti in capo al medesimo discendenti dal finanziamento in ambito PR Marche FESR 2021/2027, come delle determinazioni assunte dall'Autorità di Gestione del programma, principalmente riconducibili al documento attuativo "*linee guida per interventi ad individuazione diretta, misure a titolarità regionale*", oltre che al documento relativo al *Sistema di gestione e controllo*, rinvenibili al seguente link

<https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Programmazione-2021-2027/FESR-21-27/Documenti-amministrativi>

- eroga le risorse spettanti in relazione all'avanzamento progettuale ed agli adempimenti procedurali espletati da EGATO in coerenza con gli obblighi discendenti dal finanziamento comunitario.

4) La Regione resta estranea ai rapporti contrattuali posti in essere dal Soggetto Attuatore in ordine alla realizzazione progettuale come in merito al trasferimento delle risorse verso il medesimo ad opera di EGATO.

Articolo 6 *Erogazione risorse*

1) Il contributo complessivo di € 10.000.000, è assegnato a titolo di finanziamento del Progetto a carico delle risorse PR FESR 2021/2027, per la quota indicata nella tabella dell'art. 3, e viene erogato con le seguenti modalità:

- a) anticipo del 10% a seguito della sottoscrizione dell'accordo;
- b) ulteriore anticipo del 30% a seguito dell'aggiudicazione efficace dell'opera;
- c) ulteriore anticipo del 30% a seguito della rendicontazione del 30% della spesa complessiva;
- d) ulteriore anticipo del 20% a seguito della rendicontazione del 60% della spesa complessiva;
- e) saldo del 10% a conclusione delle opere, a seguito di emissione di certificato di collaudo / certificato di regolare esecuzione e del caricamento completo della documentazione necessaria alla rilevazione della spesa sostenuta nel sistema informativo SIGEF.

Per conclusione dei Progetti si intende l'emissione del certificato di collaudo dell'opera e l'alimentazione del sistema SIGEF ai fini della certificazione della spesa sostenuta.

2) L'erogazione avviene a seguito di formale richiesta prodotta alla Regione, con allegata la documentazione giustificativa indicata nel documento *linee guida per interventi ad individuazione diretta, misure a titolarità regionale* ovvero ad hoc individuata nel caso non rinvenibile la casistica di riferimento, trasmettendo il tutto attraverso il sistema informativo SIGECO.

La documentazione da produrre dovrà tenere conto di quanto obbligatorio in base alle check list previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021/2027 e necessarie per lo svolgimento delle verifiche di gestione.

Articolo 7

Revoca dell'assegnazione contributo

1) Nel caso non si realizzi il Progetto nel rispetto delle tempistiche previste, salvo proroga da concedersi su richiesta motivata, e delle modalità attuative connesse al contesto attuativo del PR Marche FESR 2021/2027, la Regione avvia il procedimento di revoca del contributo assegnato.

Articolo 8

Durata

1) Il presente accordo produce i suoi effetti dalla sottoscrizione fino alla conclusione del Progetto e sua rendicontazione tramite sistema informativo SIGEF, e comunque entro e non oltre il 31/12/2029, termine entro il quale il beneficiario continua ad essere obbligato al rispetto degli adempimenti richiesti, salvo diversa stipulazione che potrà avvenire tra le parti entro la scadenza di validità e fatte salve le tempistiche di attuazione del PR Marche FESR 2021/2027.

2) I progetti dovrebbero essere realizzati entro il 31/12/2027, con la comunicazione del certificato di fine lavori, salvo proroghe inderogabili entro il 31/12/2028, da motivare da parte del beneficiario.

3) In caso di dilazione temporale delle tempistiche attuative del PR Marche FESR 2021/2027, le stesse si intendono recepite su comunicazione formale in tal senso da parte della Regione.

4) Tenuto conto dell'ammissibilità della spesa al PR Marche FESR 2021/2027 alla data del 01/01/2021, **sono considerate ammissibili** le attività del caso intraprese antecedentemente all'efficacia del presente Accordo che abbiano prodotto costi ammissibili a rendicontazione, pertinenti il Progetto.

Articolo 9

Controversie

1) Le parti si impegnano a definire eventuali controversie derivanti dal presente atto mediante composizione bonaria, fermo restando che il Foro competente è quello di Ancona.

Articolo 10

Modifiche

1) Il presente atto potrà essere integrato e modificato in ogni momento di comune accordo tra le parti firmatarie, ai fini dell'efficiente funzionamento del medesimo.

2) Si intende automaticamente adeguato ai mutamenti normativi che possono intervenire con riferimento alle norme richiamate in premessa, in particolare per quanto concerne le modalità attuative di cui al PR Marche FESR 2021/2027 emanate dall'Autorità di Gestione del programma, ivi incluso il funzionamento del sistema SIGEF.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

1) Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni relative all'espletamento delle attività riconducibili al presente Accordo in conformità alla normativa vigente in materia.

Articolo 12
Disposizioni finali

- 1) Per tutto ciò non regolato dal presente Accordo si fa riferimento alla normativa generale in materia di lavori ed appalti pubblici, alle disposizioni del Codice Civile, alle norme in materia di impiego risorse comunitarie.
- 2) EGATO conferma di aver visionato *linee guida per interventi ad individuazione diretta, misure a titolarità regionale* e il documento relativo al sistema di gestione e controllo, confermando di ottemperare in adempimento alle medesime e successive modifiche.

Letto, confermato e sottoscritto in modalità digitale

Regione Marche _____

AATO1 Marche Nord Pesaro e Urbino _____

AATO4 Marche Centro Sud – Fermano e Maceratese _____