
Allegato 1 
 

 

7.5.3. Domande di proroga dei termini per l’ultimazione dei lavori. 

Il termine per l’ultimazione delle attività e per la relativa rendicontazione è fissato in 24 mesi dalla data di 

comunicazione di finanziabilità.  

È possibile richiedere una proroga motivata di 4 mesi indicando:  

- i motivi che hanno determinato il ritardo; 
- il nuovo cronoprogramma degli interventi. 

 
Tale proroga può essere concessa solo qualora il beneficiario, al momento della presentazione della domanda 

di proroga, abbia già presentato domande di pagamento su Stato di Avanzamento Lavori (SAL) che totalizzino 

almeno il 50% del contributo ammesso.  
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