



**REGIONE MARCHE**  
**Dipartimento per le Politiche**  
**Integrate di Sicurezza e per la**  
**Protezione Civile**

*Il Soggetto Attuatore*



## VERBALE DI GARA APERTURA BUSTE

VENERDI' 11 NOVEMBRE 2016 ore 11:00

**Oggetto: OCDPC nn. 391, art. 3 e 394, articolo 11. Rimozione macerie, trasporto e smaltimento del materiale comprensivo del rifiuto di amianto e realizzazione e gestione area di deposito temporaneo a seguito del sisma 24 agosto 2016.**

Il giorno venerdì 11 novembre 2016 alle ore 11:00, presso la Sala Rossini, piano terra, di Palazzo Rossini - Ancona - Via Gentile da Fabriano n. 3, sede del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile si è aperta la seduta per l'apertura delle buste contenenti le proposte di aggiudicazione della gara indetta con decreto n. 241/DPS del 25 ottobre 2016 per la rimozione delle macerie ad Arquata del Tronto (AP) conseguenza del sisma 24 agosto 2016.

Sono presenti per la Regione Marche:

**Maria Carla Perelli** Funzionario della Regione Marche

**Stefano Mircoli** tecnico della Regione Marche

**Katia Terrasan** tecnico della Regione Marche

La aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata sulla base del criterio del prezzo più basso garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza,

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente il Presidente della Commissione dichiara che non sussistono motivi di incompatibilità sia con riguardo alle ditte concorrenti alla procedura di gara, sia con riferimento ai singoli componenti della Commissione con riferimento allo svolgimento di eventuali pregressi incarichi tecnici e/o amministrativi relativi alla gara di che trattasi. Sono pervenute n. 18 buste.

Prima di iniziare la verifica delle buste pervenute si procede all'estrazione delle lettere relative alla procedura di cui al comma 2, dell'articolo 97 del D. Lgs 50/2016. E' stata estratta la lettera c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20%.

Risultano presenti i seguenti rappresentanti delle Ditte partecipanti:

<b>N.</b>	<b>Ditta</b>	<b>Legale rappresentante</b>
	<b>GARC Spa</b>	Elvis Brunetti
	<b>Di Duca Costruzioni Srl</b>	Sabatini Andrea
	<b>De Cristofaro Srl</b>	De Cristofaro Giovanni
	<b>STR Srl (ATI)</b>	Cergol Mattia

È assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, nelle more della normativa vigente.

Trascorsi n. 8 giorni dalla pubblicazione del presente verbale, senza che siano presentate osservazioni, l'assegnazione della fornitura sarà attribuita in via definitiva.

La pubblicazione avviene in data 14 novembre 2016 negli stessi siti utilizzati per la gara.



***Il Soggetto Attuatore***

Si sottolinea che la presente procedura è stata svolta nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs 50/2016 integrata dalle deroghe stabilite dalle Ordinanze del Capo del Dipartimento protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nn. 388, 391 e 394/2016.

La gara è stata espletata secondo le condizioni e le modalità previste dagli allegati stabiliti dal Decreto n. 241/DPS del 25 ottobre 2016, di seguito indicati:

- Disciplinare di gara
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- Bando

Dopo il controllo dell'integrità delle buste e dopo aver constatato e verificato la correttezza della documentazione busta Amministrativa, si è proceduto all'apertura dell'offerta economica.

<b>N.</b>	<b>Ditta</b>	<b>Offerta economica</b>
1	<b>VARIAN Srl</b>	Mancato rispetto del punto 11 del disciplinare di gara, relativo alla mancata accettazione delle condizioni ivi previste.
2	<b>Lupi Vincenzo Srl</b>	<b>€ 51,50/ton.</b>
3	<b>GARC Spa</b>	Mancato rispetto del punto 11 del disciplinare di gara, relativo alla mancata accettazione delle condizioni ivi previste.
4	<b>ARMOFER Srl</b>	Mancato rispetto del punto 11 del disciplinare di gara, relativo alla mancata accettazione delle condizioni ivi previste.
5	<b>LPG Spa (RTI)</b>	Mancato rispetto del punto 11 del disciplinare di gara, relativo alla mancata accettazione delle condizioni ivi previste.
6	<b>SEMAR Appalti Srl (ATI)</b>	Mancato rispetto del punto 11 del disciplinare di gara, relativo alla mancata accettazione delle condizioni ivi previste.
7	<b>P.I. 2000 (ATI)</b>	Mancato rispetto del punto 11 del disciplinare di gara, relativo alla mancata accettazione delle condizioni ivi previste.
8	<b>VITALI Spa</b>	<b>€ 53,72/ton.</b>
9	<b>Di Duca Costruzioni Srl</b>	Mancato rispetto del punto 11 del disciplinare di gara, relativo alla mancata accettazione delle condizioni ivi previste.



*Il Soggetto Attuatore*

10	<b>De Cristofaro Srl</b>	Mancato rispetto del punto 11 del disciplinare di gara, relativo alla mancata accettazione delle condizioni ivi previste.
11	<b>GMA Costruzioni Srl</b>	Mancato rispetto del punto 11 del disciplinare di gara, relativo alla mancata accettazione delle condizioni ivi previste.
12	<b>AST Srl</b>	All'interno della busta un elemento di riconoscimento
13	<b>MASSICCI Srl</b>	<b>€ 73,10/ton.</b>
14	<b>DAF Costruzioni Stradali Srl</b>	Mancato rispetto del punto 11 del disciplinare di gara, relativo alla mancata accettazione delle condizioni ivi previste.
15	<b>STR Srl (ATI)</b>	<b>€ 52,27/ton.</b>
16	<b>HTR Bonifiche Srl (ATI)</b>	<b>€ 64,87/ton.</b>
17	<b>CROTON Scavi Spa</b>	Buste non integre
18	<b>COSMO Scavi Srl</b>	<b>€ 74,80/ton.</b>

La seduta viene sospesa per il calcolo delle anomalie alle ore 15,30 dell'11 novembre 2016 ed è stata aggiornata a lunedì 14 novembre 2016.

Oggi alle ore 9:00, presso la sede del Dipartimento per le politiche integrate e per la protezione civile, dopo aver applicato l'articolo 97 relativo al calcolo delle anomalie, si individua come aggiudicatario provvisorio la Ditta **HTR BONIFICHE Srl** di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Maria Carla Perelli**

**Stefano Mircoli**

**Katia Terrasan**