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Allegato F
Contratto di appalto per I'affidamento di servizi analoghi relativi alle attivita di valutazione del POR FSE
MARCHE 2014/2020 CIG: 8888002347 CUP: B39J21021770009 (Rif. contratto stipulato in data 08/05/2019,

avente Rep. n. 1420 e registrato in Ancona in data 10/05/2019 al nhumero 579, serie 1)

Scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE MARCHE — GIUNTA REGIONALE

000

TRA
- il dott./la dOott.SSa weceeveeveeerecieeeeereiee , che interviene in nome e per conto della REGIONE MARCHE (C.F.
80008630420), quale Dirigente della P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria, giusta delibera della

Giunta regionale n. ......ccceeen;

- il dott./la dott.ssa ...ccceveeveveeeverinne ,nato/a a ............ il ............ e residente a .............. [ I T , che
interviene in qualita di legale rappresentante di ISMERI EUROPA S.r.l. con sede legale in Roma, Via G. Belli,
n. 39, C.F. 07064880581, Partita IVA 01677401000 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
presso la C.C.I1.LA.A. di Roma con il numero R.E.A. RM - 556197

Detti comparenti, delle cui identita personali, qualifiche e poteri io Ufficiale Rogante sono certo, mi chiedono

di ricevere il presente atto e all’'uopo.

PREMETTONO:

che con decreto del dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Marche (nel prosieguo SUAM) n.
31/SUAM del 25/06/2018 & stata avviata la procedura di gara aperta per I'affidamento del servizio di
valutazione del POR FSE 2014/2020 della Regione Marche per un periodo di mesi 36 (trentasei), per un importo
complessivo di base pari ad Euro 497.100,00 oltre IVA a norma di legge;

che il servizio & stato definitivamente aggiudicato, con decreto del dirigente della SUAM n. 82/SUAM del
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20/12/2018, alla ditta Ismeri Europa S.r.l. con sede legale in Roma, Via G. Belli, n. 39, C.F. 07064880581, Partita
IVA 01677401000 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma presso la C.C.I.LA.A. di Roma con il
numero R.E.A. RM - 556197 per un importo netto di Euro 305.450,00 IVA esclusa;

che il relativo contratto di appalto & stato stipulato tra le parti in data 08/05/2019, avente Rep. n. 1420 e
registrato in Ancona in data 10/05/2019 al numero 579, serie 1, con scadenza contrattuale fissata in mesi 36
(trentasei) decorrenti dalla data di stipula del contratto;

che tra le opzioni previste nel bando di gara a procedura aperta e stata espressamente contemplata quella
relativa alla facolta di ricorrere, per la S.A., a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., per I'affidamento, allo stesso operatore economico, di servizi analoghi, sotto il profilo
tecnico e funzionale, a quelli oggetto del contratto principale di cui in precedenza nel rispetto del progetto
base contenuto nel Capitolato Speciale della predetta procedura di gara aperta;

che con decreto del dirigente della P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria n....... del i e stata
pertanto avviata, ricorrendone i presupposti di legge, una procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara, per la ripetizione di servizi analoghi relativi alle attivita di valutazione del POR FSE MARCHE
2014/2020, di cui al decreto di aggiudicazione n. 82/SUAM del 20/12/2018. Importo a base di gara Euro
243.620,00 (IVA esclusa) = CIG ........cccveuenee. e un importo per oneri per la sicurezza pari a zero;

che con decreto del dirigente della P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria n................ del ...........
I'appalto in oggetto & stato definitivamente aggiudicato ditta Ismeri Europa S.r.l. con sede legale in Roma, Via

G. Belli, n. 39, C.F. 07064880581, Partita IVA 01677401000 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di

che 'aggiudicazione definitiva & divenuta efficace, ai sensi e per gli effetti del Codice, come risulta dalla nota

redatta dal Responsabile del Procedimento di cui al Prot. n. del ;

che e stato pubblicato I'avviso sui risultati della procedura, in conformita alle disposizioni del Codice;

che il codice identificativo della gara (CIG) e il n.......c.cuue...e. ;

che, come risulta dal suddetto decreto di avvio della procedura di gara, non si rende necessario redigere il
documento di valutazione dei rischi da interferenze, prescritto dal decreto legislativo n. 81/2008;

che, le parti mi dichiarano che e stato acquisito agli attiil DURC ed e regolare e che tutti gli atti sopra menzionati
risultano loro ben noti e che agli stessi intendono fare riferimento e che, pertanto, si intendono integralmente

recepiti, anche se non materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



P w N e

REGIONE
09 MARCHE

Giunta regionale

ARTICOLO 1
Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile
Il presente atto dispiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con I'approvazione degli
atti di attestazione di regolare esecuzione secondo la disciplina del presente atto medesimo.
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente

allegati, i seguenti documenti:

a) disciplinare di gara;

b) garanzia definitiva;

c) patto di integrita e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalita
nella pubblica amministrazione.

| suddetti documenti, regolarmente controfirmati dal contraente, sono conservati presso il committente.

Costituiscono, infine, parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono allo stesso

materialmente allegati, i seguenti documenti:

a) elaborati progettuali costituenti il capitolato d’oneri;
b) offerta economica dell’esecutore.
Il presente contratto, ai fini di eventuali mutue contraddizioni o contrasti, & regolato gerarchicamente come

segue:

a) dal presente atto;
b) dal disciplinare di gara;
c) dagli elaborati progettuali.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia al Codice .
ARTICOLO 2

Ambito soggettivo
Ai fini dell’esecuzione del presento atto, si intende per:
S.A., la struttura regionale denominata “P.F. Programmazione Nazionale Comunitaria” (in seguito S.A.);
Appaltatore, la societa denominata Ismeri Europa S.r.l., con sede legale in Roma, Via G. Belli n. 39;

Offerta affidataria, la documentazione tecnica ed economica oggetto del decreto di aggiudicazione definitiva;

Responsabile Unico della Procedura (RUP), ING. ....cuvvereeriereeereee et , dirigente della “P.F. Programmazione

Nazional e Comunitaria”;
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Direttore dell’esecuzione : il dOtt. .....ccouiveeiiiiierie e

Gruppo di lavoro: gruppo di lavoro costituito all'interno dell’Autorita di gestione che & appositamente

incaricato di garantire il follow up delle valutazioni e di gestire i rapporti con il valutatore esterno.

L'appaltatore potra indicare, entro 5 (cinque) giorni solari dalla stipulazione del presente atto, tra le proprie
risorse, un Rappresentante al quale la S.A., nella persona del RUP, possa far riferimento per ogni aspetto
riguardante le attivita contrattuali. La rappresentanza dovra risultare da apposito mandato conferito per atto
pubblico depositato presso la S.A. In presenza di tale mandato, 'appaltatore rimane responsabile dell’'operato
del suo rappresentante. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la S.A., previa motivata comunicazione
all’esecutore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cio spetti

alcuna indennita all’esecutore o al suo rappresentante.
Sono fatte salve eventuali individuazioni gia effettuate in fasi antecedenti della procedura.

L'esecutore deve, comunque, indicare un proprio referente, denominato “Responsabile Tecnico
dell’esecuzione”, di provata capacita ed adeguata competenza nell’ambito dell’appalto, con piena conoscenza
delle norme che regolano lo svolgimento del servizio, con poteri e mezzi adeguati a garantire tutti gli obblighi

contrattuali.

In particolare, il nominativo del referente dell’esecutore ¢ il seguente:

Il Responsabile Tecnico dell’esecuzione ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare
al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente

riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni.

Il Responsabile Tecnico deve avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il presente appalto e essere

munito dei necessari poteri per la corretta conduzione delle prestazioni.

In caso di necessita, il Responsabile Tecnico deve essere reperibile telefonicamente e rendersi disponibile a
incontri, periodici e su chiamata (anche tramite semplice richiesta verbale previo congruo preavviso), da

concordarsi con il Responsabile Unico della Procedura.

Il Responsabile Tecnico dell’esecuzione dovra sempre essere reperibile; nei periodi di ferie o altra assenza, il
Responsabile Tecnico dell’esecuzione dovra indicare altra persona, designata dall’esecutore in sua temporanea

sostituzione.

La S.A. si rivolgera direttamente al Responsabile Tecnico dell’esecuzione per ogni informazione o problema

che dovesse insorgere durante I'esecuzione del servizio. Quanto sara dichiarato o sottoscritto dal Responsabile
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Tecnico dell’esecuzione, sara considerato dichiarato o sottoscritto in nome e per conto dell’esecutore.

ARTICOLO 3
Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti

Ambito oggettivo

Con il presente contratto la S.A. affida all’esecutore, che accetta, I'esecuzione della ripetizione dei servizi
analoghi delle attivita di valutazione del POR Marche FSE 2014/2020. Tutti i servizi devono rispettare le
modalita di dettaglio previste nel capitolato d’oneri. A puro titolo indicativo, si riporta nel prospetto seguente

I’elenco delle attivita da espletare:

DESCRIZIONE ATTIVITA

1) Disegno di Valutazione

2) Rapporto di valutazione operativa e strategica
3) Indagine di placement

4) Indagini dirette ai beneficiari

5) Valutazione tematica

6) Partecipazione a seminari, convegni e comitati
7) Raccordo con la funzione

Corrispettivo
Il corrispettivo, interamente a carico del POR Marche FSE 2014/2020 (Asse V Assistenza Tecnica),

omnicomprensivo, fisso e invariabile, per I'esecuzione del predetto oggetto € pari a complessivi Euro
................ (Euro ...................../00), al netto di IVA.

Il predetto corrispettivo si riferisce all’esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d’arte e nel pieno
adempimento delle modalita e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’appaltatore dall’esecuzione del presente atto e dall’osservanza di leggi,
capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti
autorita, ivi compresa la S.A., sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale e accettato dall’appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle
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proprie stime, a tutto suo rischio, ed & pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o
eventualita.

L'appaltatore non potra vantare diritto o altri compensi ovvero adeguamenti o aumenti del corrispettivo
contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente Contratto

Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA.

Varianti

Il presente atto e soggetto alla disciplina di cui all’art. 106 del Codice.

Nell’ipotesi di superamento del quinto del prezzo complessivo previsto dal presente atto, il Responsabile Unico
della Procedura procedimento né da comunicazione all’esecutore che, nel termine di 10 (dieci) giorni solari dal
suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali
condizioni; nei 45 (quarantacinque) giorni solari successivi al ricevimento della dichiarazione, il Responsabile
Unico della Procedura deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. Qualora I'esecutore non dia
alcunarisposta alla comunicazione del RUP, siintende manifestata la volonta di accettare la variante alle stesse
condizioni del presente atto. Se il RUP non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, siintendono

accettate le condizioni avanzate dall’esecutore.

Ove l'esecutore non si avvalga del diritto alla risoluzione, & obbligato ad assoggettarsi all’'aumento o alla

diminuzione.

Qualora, per uno dei casi previsti dal Codice, sia necessario introdurre nel corso dell’esecuzione variazioni o
addizioni non previste nel presente atto, il direttore dell’esecuzione redige i conseguenti elaborati, indicando

i presupposti di fatto e di diritto che le hanno rese necessarie.

Gli elaborati predetti redatti dal direttore dell’esecuzione sono approvati dalla S.A. qualora comportino
necessita di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel provvedimento di avvio della procedura contrattuale
oggetto del presente atto. Negli altri casi gli elaborati sono approvati dal RUP, sempre che non alterino

I'impostazione progettuale ai sensi del presente atto.

Gli ordini di variazione del direttore dell’esecuzione fanno espresso riferimento all’intervenuta approvazione,
salvo il caso in cui l'ordine viene dato nell’ambito dei suoi poteri discrezionali in quanto ha ad oggetto
prestazioni disposte per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenute entro un importo non superiore al
10% (dieci per cento) delle categorie omogenee e che non comportino un aumento o una diminuzione del

corrispettivo del presente atto.

Agli esclusivi fini del presente articolo per categorie omogenee si intendono quelle riportate nel prospetto
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seguente, ferma restando la disciplina del corrispettivo prevista dal presente atto

Descrizione attivita Importo a base di
appalto
Disegno di Valutazione 5.898,82
Rapporto di valutazione operativa e strategica 41.291,71
Indagine di placement 32.443,49
Indagini dirette ai beneficiari 73.735,20
Valutazione tematica 70.785,79
Partecipazione a seminari, convegni e comitati 4.719,05
Raccordo con la funzione 14.747,04

Quando sia necessario eseguire una prestazione non prevista dal presente atto, si procede alla determinazione

del relativo corrispettivo come segue:

a) ragguagliandolo a quello di prestazioni consimili comprese nel presente atto;

b) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandolo totalmente o parzialmente da apposita analisi
effettuata con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di
formulazione dell’offerta.

La predetta determinazione avviene in contraddittorio tra il direttore dell’esecuzione e I'esecutore, e viene
approvata dal RUP. Ove la stessa comporti maggiori spese rispetto alle somme previste nel provvedimento di
avvio della procedura oggetto del presente atto, I'approvazione avviene da parte della S.A. su proposta del

RUP, prima di essere ammessa nella contabilita delle prestazioni rese dall’esecutore.
Tutte le nuove determinazioni sono soggette alla disciplina economica dell’offerta.

Se I'esecutore non accetta le nuove determinazioni come sopra approvate, la S.A. puo ingiungergli I'esecuzione

delle relative prestazioni sulla base delle determinazioni medesime, che vengono comunque ammesse nella
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contabilita nella misura approvata. Resta fermo il diritto dell’esecutore di promuovere apposito contenzioso

nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 4
Luogo di esecuzione

Sirichiama in questa sede, espressamente la disciplina di cui all’articolo 2, punti 2.2. e 2.3 del Capitolato d’neri.

ARTICOLO 5
Durata, avvio dell’esecuzione, proroghe e sospensioni
Il termine per dare ultimata la prestazione oggetto del presente atto & pari a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti
dalla data di stipula del presente contratto, secondo la disciplina che segue.
La sospensione e la ripresa dell’esecuzione del presente atto e regolata dall’art. 107 del Codice
La modifica della composizione del gruppo di lavoro non puo costituire motivo per la sospensione o per

dilazionare la prestazione dei servizi, salvo autorizzazione scritta della S.A. .

ARTICOLO 6
Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell’appaltatore
L’appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed
integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza,
previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, in relazione a tutte le
persone che esplicano attivita a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma
saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilita per danni o infortuni che
possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell’esecuzione di ogni attivita,

direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.

L’appaltatore sara direttamente responsabile di errori, omissioni, violazioni di normative, contabili e tributarie,
commesse nell’esercizio delle attivita oggetto di affidamento e per esse risponde dell’eventuale risarcimento

sia nei confronti dei terzi che della S.A.

L'appaltatore sara ritenuto responsabile delle azioni e delle procedure adottate in corso di affidamento e non

preventivamente concordate con la S.A.

In ogni caso, I'appaltatore si impegna a mantenere indenne la S.A. in relazione ad ogni pretesa avanzata da

terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento dei servizi.
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Oltre a quanto espressamente previsto nel capitolato d’oneri e nell’offerta dell’appaltatore, sono a carico

dell’appaltatore stesso gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla S.A.

per legge.

Sono a carico dell’appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli onerie
i rischi relativi alla prestazione oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attivita che si rendesse
necessaria per eseguire la prestazione stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo
adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio

e di missione per il personale comunque addetto alla esecuzione contrattuale.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nella

documentazione richiamata.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle
specifiche indicate nel presente atto e nella documentazione richiamata; in ogni caso, I'appaltatore si obbliga
ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in

vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche
se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico
dell’appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto,
I'appaltatore non potra, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della S.A.
assumendosene ogni relativa alea. E fatta eccezione per le norme e le prescrizioni poste normativamente a

carico della S.A.
L’appaltatore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, le strutture ed il personale necessario per I'esecuzione delle prestazioni
secondo quanto specificato nel presente atto e nei documenti di gara richiamati;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e I'assicurazione della
qualita delle proprie prestazioni;

c) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al
committente di monitorare la conformita della prestazione alle norme previste nel presente atto e nei
documenti di gara richiamati;

d) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati
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livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

e) osservare, nell’ladempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, le indicazioni operative, di indirizzo
e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla S.A;

f) comunicare tempestivamente alla S.A. le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa
coinvolta nell’esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi
dei nuovi responsabili;

g) nonopporre allaS.A. qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa conseguenti alla prestazione assunta;
h) manlevare e tenere indenne la S.A. dalle conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme
e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L’esecutore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali,

in possesso dei requisiti minimi previsti dall’art. 2.3 del capitolato d’oneri.

L’appaltatore si obbliga a consentire alla S.A. di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preawvviso, alle
verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L’appaltatore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che

dovessero essere impartite dalla S.A.

L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla S.A. di ogni circostanza che abbia influenza

sull’esecuzione delle attivita di cui al presente atto.

L'appaltatore assume a proprio carico la responsabilita della regolare e puntuale esecuzione del servizio anche
in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare

I'interruzione del servizio.

L’appaltatore prende atto ed accetta che la prestazione oggetto del presente atto deve essere prestata con
continuita anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici

della S.A.

In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore rispetto agli obblighi contrattuali, la S.A., fermo il diritto al
risarcimento del relativo danno, ha la facolta di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle

successive disposizioni in tema di risoluzione.

ARTICOLO 7

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
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L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza
dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi
oneri. In particolare, I'appaltatore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal
presente atto le disposizioni di cui al d.Igs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'appaltatore si obbliga altresi ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attivita
contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed
integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle localita di svolgimento
delle attivita, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga, altresi, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro
scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano |’appaltatore
anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di

validita del presente atto.

ARTICOLO 8
Diritti di proprieta, brevetti industriali e diritti d’autore
La S.A. non assume alcuna responsabilita nel caso in cui I'appaltatore abbia usato, nell’esecuzione del servizio,

dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'appaltatore, pertanto, si assume ogni responsabilita nei confronti dei terzi per I'uso di software, dispositivi,
brevetti, attrezzature o per I'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti
d’autore, tenendo indenne la S.A. da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o
responsabilita relative, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per la violazione di diritti

d’autore, di marchio o brevetto, comunque connessi alle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 9
Controlli
La S.A. potra effettuare appositi controlli (oltre alla verifica finale) relativamente ai prodotti e/o servizi prestati
oggetto del presente atto, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato d’oneri e nell’offerta presentata
dall’appaltatore.
ARTICOLO 10

Garanzie
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L'appaltatore garantisce la titolarita di ogni diritto connesso con la realizzazione della prestazione assunta e

dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del Codice, I'esecutore ha costituito la garanzia definitiva mediante

polizza fidejussoria n. costituita presso con sede legale in , Via

, per I'importo di € (Euro )-

Le parti mi dichiarano che il suddetto documento e conservato agli atti della S.A. e che esso € conforme alle

norme del presente articolo.

Ai fini del progressivo svincolo della garanzia definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, i documenti
da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall’articolo del presente atto

avente ad oggetto “Pagamento del corrispettivo”.

L'ammontare residuo, pari al 20% (ventipercento) dell'iniziale importo garantito, & svincolato a seguito della

disciplina del presente atto riguardante la “verifica di conformita”.

La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di conclusione degli adempimenti connessi alla

verifica di conformita di cui al Codice, secondo la disciplina del presente atto.

La garanzia definitiva & rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla
preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della S.A. a garanzia
dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo

1938 codice civile, nascenti dall’esecuzione del presente atto.

Qualora 'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per
qualsiasi altra causa, I'esecutore deve provvedere al suo reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni solari

dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.A.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la S.A. ha facolta di dichiarare risolto

il presente atto.
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ARTICOLO 11
Espletamento e ultimazione della prestazione
L'appaltatore deve eseguire il servizio oggetto del presente atto nel rispetto delle norme vigenti e secondo le
condizioni, modalita, termini e prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato d’oneri, nella
Offerta tecnica e nella Offerta economica presentata.
Ogni prestazione resa deve essere accettata dal direttore dell’esecuzione previa approvazione da parte del
gruppo di lavoro costituito all’interno dell’Autorita di Gestione che & appositamente incaricato di garantire il

follow up delle valutazioni e di gestire i rapporti con il valutatore esterno.

L'attivita del gruppo di lavoro & di norma, oggetto di apposito verbale, sottoscritto dal responsabile del gruppo

stesso e dall’esecutore, contenente, fra le altre, le seguenti informazioni:

a) ladataed il luogo dell’avvenuta attivita di esame;

b) la descrizione della prestazione oggetto del verbale, con riferimento alle distinte prestazioni previste dal
Capitolato d’oneri;

c) il prezzo a corpo della prestazione oggetto del verbale con riferimento al corrispettivo del presente atto;
d) lesito della verifica e le eventuali prescrizioni conseguenti.

Il verbale deve essere confermato dal direttore dell’esecuzione. La conferma da parte del direttore
dell’esecuzione equivale ad accettazione della prestazione. In tale sede, il direttore dell’esecuzione puo
muovere tutte le eventuali osservazioni ritenute necessarie ai fini dell’accettazione, attivando la relativa
attivita istruttoria. In particolare, in caso di verifica con esito negativo da parte del gruppo di lavoro condivisa
dal direttore dell’esecuzione, ovvero in caso di osservazioni mosse autonomamente da parte del direttore
dell’esecuzione, salva I'applicazione delle penali previste nell’ambito del presente atto, |'appaltatore deve
provvedere, nel termine fissato dal direttore dell’esecuzione, ad adempiere alle prescrizioni impartite o
comungue a effettuare tutti gli adempimenti emersi a seguito del contraddittorio, nello svolgimento della
prestazione e necessari a garantire il pieno rispetto di quanto contrattualmente assunto e la completa

eliminazione delle irregolarita o inadempienze riscontrate.

ARTICOLO 12
Verifica di conformita

Le prestazioni acquisite sono soggette a verifica di conformita ai sensi e per gli effetti dell’art. 102 del Codice.

Le attivita connesse alla verifica di conformita sono, di norma, avviate entro 20 (venti) giorni solari
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dall’'ultimazione della prestazione, come risultante dal relativo certificato.

Le attivita connesse alla verifica di conformita sono concluse entro 60 (sessanta) giorni solari dalla predetta

data di ultimazione delle prestazioni.

In caso di discordanza fra la contabilita e lo stato di fatto, le verifiche sono estese al fine di apportare le

opportune rettifiche contabili.

In caso di gravi discordanze contabili, il soggetto incaricato sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile
del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette alla S.A. la

relazione e le proposte del soggetto incaricato.

Nell’ipotesi di non collaudabilita il soggetto incaricato della verifica di conformita sulla base di quanto rilevato,
anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento, determina a quali condizioni e restrizioni si
possa certificare la verifica di conformita e i provvedimenti da prendere qualora la prestazione non sia

collaudabile.

Riscontrandosi difetti o mancanze riguardo all'esecuzione della prestazione tali da rendere la stessa
assolutamente inaccettabile, il soggetto incaricato rifiuta I’'emissione del certificato di verifica di conformita e
ne informa la S.A. trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni,

il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti ritenuti necessari.

Nel caso di difetti o mancanze di lieve entita e conseguenti prescrizioni impartite all’esecutore, il certificato di
verifica di conformita non é rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dell’esecuzione,
confermata dal responsabile del procedimento, risulti che I'esecutore abbia completamente e regolarmente
eseguito le prescrizioni impartitegli, ferma restando la facolta del soggetto incaricato della verifica di

conformita di procedere direttamente alla relativa verifica.

Nel caso in cui I'appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il soggetto incaricato della verifica di conformita
dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all’appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo

credito dell’appaltatore.

Se i difetti e le mancanze non pregiudicano I'utilizzabilita della prestazione, il soggetto incaricato della verifica
di conformita determina, nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti,

deve detrarsi dal credito dell’appaltatore.

In ogni caso, Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese dell'appaltatore.

L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformita
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i mezzi necessari ad eseguirli.

Nel caso in cui I'appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione dispone che sia

provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.

Ove il soggetto incaricato della verifica di conformita riscontri prestazioni meritevoli di collaudo, ma non
preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilita, previo parere vincolante della S.A., solo se le ritiene
indispensabili per I'utilizzazione della prestazione e se I'importo totale della prestazione, comprese quelle non
autorizzate, non ecceda i limiti delle spese approvate. In caso contrario, sospende il rilascio del certificato e ne
riferisce al responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile
del procedimento trasmette la relazione corredata dalle proposte, con proprio parere, alla S.A. che delibera al
riguardo entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento della relazione. L'eventuale riconoscimento
dei prodotti non autorizzati, non libera il direttore dell’esecuzione e il personale incaricato dalla responsabilita

che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del rilascio del certificato, il soggetto incaricato
della verifica di conformita trasmette al responsabile del procedimento i documenti acquisiti ed il certificato

di “verifica di conformita” emesso.

Successivamente all’emissione del certificato si procede ai sensi dell’articolo 30, comma 5 bis, del Codice.

ARTICOLO 13
Pagamento del corrispettivo

Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per I'espletamento della prestazione assunta e corrisposto come segue.

A norma dell’art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016, potra essere concessa a richiesta del contraente

I"anticipazione del prezzo del servizio pari al 20% dell’'importo complessivo.

L’anticipazione verra concessa a condizione che venga costituita, a cura del contraente, apposita garanzia
fideiussoria prima dell’inizio dell’appalto, nelle forme contemplate dall’art. 35, comma 18. L’Entita della

garanzia fideiussoria sara comunicata all’'operatore economico dal committente prima dell’inizio dell’appalto.

La suddetta anticipazione & concessa entro quindici giorni dall’inizio dell’appalto, mediante bonifico bancario

effettuato sul conto corrente dedicato del contraente.

L'importo della garanzia verra gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione in

rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade
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dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza

dalla data di erogazione della anticipazione medesima.

La restante parte del corrispettivo verra erogata come segue, a seguito della presentazione di regolare fattura
da parte dell’appaltatore, accompagnata da stati di avanzamento delle attivita effettuate, con le seguenti

modalita:

- un primo acconto pari al 30% (trentapercento) dopo il 30/11/2022 ;

- un secondo acconto pari al 40% (quarantapercento) dopo il 30/09/2023;

- il saldo pari al 10% (diecipercento) al completamento delle attivita e non oltre 60 (sessanta) giorni
solari dalla verifica di conformita.

Le fatture elettroniche devono contenere il riferimento al presente atto, al CUP e al CIG relativo alla procedura

aggiudicata, alla singola tipologia di prestazione resa e al rapporto di riferimento.

Le fatture elettroniche devono essere intestate e trasmesse a Regione Marche — Giunta Regionale — P.F.
Programmazione Nazionale e Comunitaria (P.IVA: I1T00481070423 - C.F.: 80008630420 - Codice

Amministrazione Destinataria: 2DM3CR).

La S.A,, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’articolo 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e
successive modificazioni ed integrazioni, con le modalita di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 procede a
verificare se il beneficiario € inadempiente all’'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui dalla verifica
emerga un inadempimento a carico del beneficiario, la S.A. applica quanto disposto dall’articolo 3 del predetto
decreto di attuazione. Nessun interesse sara dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi delle

norme citate.

La S.A. provvede al bonifico dell'importo delle fatture dell’appaltatore sul conto corrente dedicato comunicato

con nota prot. N. del agli atti della S.A.

L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilita, rendera tempestivamente note alla S.A. le variazioni
che si verificassero circa le modalita di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le
variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, I'appaltatore non potra sollevare eccezioni in ordine ad

eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti gia effettuati.

| mandati di pagamento effettuati ai sensi del presente articolo costituiscono la documentazione utile per la
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riduzione della garanzia fideiussoria costituita dall’appaltatore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del

Codice.

| pagamenti in acconto non costituiscono implicita o esplicita presunzione di accettazione definitiva della
relativa prestazione resa, la quale resta subordinata alla conclusione degli adempimenti connessi alla verifica

di conformita, secondo la disciplina del presente atto.

Il pagamento sara disposto dalla S.A. su proposta del responsabile del procedimento previa verifica e conferma

delle risultanze dell’accettazione certificata dal direttore dell’esecuzione.

Il direttore dell’esecuzione & responsabile dell’accettazione della prestazione ai fini dell’esecuzione del

presente atto e, in particolare, della liquidazione e pagamento del corrispettivo.

L'appaltatore che di sua iniziativa abbia reso la prestazione con caratteristiche superiori a quelle prescritte nei
documenti contrattuali, o eseguito una prestazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la

contabilita e redatta come se le prestazioni avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso siano state autorizzate, in via di eccezione, da parte del direttore dell’esecuzione prestazioni aventi
qgualche carenza nella quantita o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una prestazione di minor pregio,
viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che la prestazione sia
accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo incaricato della verifica di

conformita.

Il direttore dell’esecuzione si avvale del supporto del gruppo di lavoro di cui all’articolo 2 del presente atto per
gli accertamenti quantitativi e qualitativi della prestazione fornita dall’appaltatore, secondo la seguente

disciplina e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo del presente atto denominato “Penali”.

La verifica, sia quantitativa che qualitativa, € basata sui corrispondenti aspetti descritti dalle specifiche tecniche

previste nel capitolato d’oneri.

La verifica quantitativa consiste nell’accertare che la prestazione sia stata effettuata nei termini previsti e

corrisponda a quella risultante dai documenti contabili.

La verifica qualitativa consiste nell’accertamento da parte del direttore dell’esecuzione, confermato dal
responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di qualita rispetto alle prescrizioni

previste nei documenti contrattuali.

Restano comunque ferme e impregiudicate le diverse determinazioni del direttore dell’esecuzione.
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Le verifiche di cui sopra non sollevano I'appaltatore dalle responsabilita delle proprie obbligazioni in ordine ai
vizi non rilevati all’atto della verifica, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere

successivamente alla verifica, pagamento e liquidazione.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento)

ai sensi dell’articolo 30, comma 5 bis, del Codice.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, si conviene

espressamente quanto segue:

a) la fattispecie oggetto del presente atto rientra tra quelle per cui € prevista per legge la verifica della
conformita della prestazione alle previsioni contrattuali;

b) ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini;

1. 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento da parte della S.A. della fattura, qualora il
ricevimento avvenga in epoca successiva alla data di conclusione della procedura di accettazione secondo la
disciplina del presente atto;

2. 30 (trenta) giorni solari dalla data di conclusione della procedura di accettazione secondo la
disciplina del presente atto, qualora il ricevimento della fattura avvenga in epoca non successiva a tale data.
Il termine per la conclusione della verifica quantitativa e qualitativa finalizzata al pagamento di rate di acconto
¢ stabilito in 30 (trenta) giorni solari dalla data di maturazione del relativo diritto secondo la disciplina del

presente atto.

Il termine per la conclusione della verifica finalizzata al pagamento della rata di saldo e quello stabilito nello

specifico articolo del presente atto denominato “Verifica di conformita”.

ARTICOLO 14
Subappalto
L’appaltatore in sede di offerta non ha indicato alcuna prestazione da affidare in subappalto.

ALTERNATIVAMENTE

L’esecutore, conformemente a quanto indicato in sede di offerta, intende affidare in subappalto I'esecuzione

delle attivita di seguito indicate:

L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle seguenti disposizioni ed & disciplinato dall’art. 105

del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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L'appaltatore e responsabile dei danni che dovessero derivare alla S.A. o a terzi per fatti comunque imputabili

ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivita.

| subappaltatori devono mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla
documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attivita agli stessi

affidate.

L'appaltatore si impegna a depositare presso il committente, almeno 20 giorni solari prima dell’inizio
dell’esecuzione delle attivita oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la

documentazione prevista dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante I'appaltatore trasmette
altresi la dichiarazione del subappaltatore attestante |I'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il
possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la predetta dichiarazione

tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81.

Il contratto di subappalto deve prevedere apposita clausola relativa agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso
di mancata presentazione dei documenti richiesti nel termine previsto, I’Amministrazione non autorizza il

subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’appaltatore, il quale rimane
I'unico e solo responsabile, nei confronti della S.A. della perfetta esecuzione del presente atto anche per la

parte subappaltata.

L’appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la S.A. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe

imputabili al subappaltatore o ai suoi collaboratori.

L’appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante I’esecuzione
dello stesso vengano accertati dalla S.A. inadempimenti del subappaltatore; in tal caso I'appaltatore non avra

diritto ad alcun indennizzo da parte della S.A., né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto.
L’esecuzione delle attivita subappaltate non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la S.A. avra facolta

di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'appaltatore conferma, con la sottoscrizione del presente atto, che, nella contrattazione e nella stipula del

contratto di subappalto, prendera attentamente in considerazione e ponderera in maniera adeguata le
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condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano
incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso la S.A., sentito
il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione.
L'appaltatore € solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo,

degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La perdita dei requisiti in capo al subappaltatore comporta la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

ARTICOLO 15
Penali
L’appaltatore dovra adempiere alle obbligazioni nel rispetto dei termini e delle modalita indicati nel capitolato

d’oneri.

In caso contrario verra applicata una penale giornaliera pari all’'uno per mille dell’importo dell’acconto relativo

alla prestazione oggetto di ritardo.

L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la S.A. assegna all’appaltatore ai sensi del presente

contratto.

In caso di eventuali contestazioni che vertano su omissioni totali o parziali del servizio, potra essere richiesto
dalla S.A., per il tramite del direttore dell’esecuzione, un contraddittorio con I'appaltatore, entro 5 (cinque)
giorni lavorativi dal momento della contestazione. Di tale contraddittorio verra redatto apposito verbale,

sottoscritto da entrambe le parti che conterra le conclusioni relative alle contestazioni.

In ogni caso, quale che sia I'inadempienza contestata, all’appaltatore verra concesso un termine non inferiore
a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso il suddetto termine, la
S.A., qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procedera ad applicare le penali

sopra descritte.

La S.A. si riserva la facolta di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui qualora I'importo delle
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singole penali applicate in relazione ai vari termini previsti dal Capitolato d’oneri e dal presente atto, superi il

10% (diecipercento) dell'importo dell’acconto relativo alla prestazione oggetto di ritardo.

L'importo delle penalita comminate verra detratto dall'importo relativo al primo acconto da corrispondere

successivamente all’evento. Restano ferme le facolta della S.A. di rivalersi sulla garanzia di esecuzione.

L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto della S.A. ad esigere I'esecuzione della prestazione secondo

guanto pattuito, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori e maggiori danni.

Gli effetti dell'inadempimento riscontrato dalla S.A. sono disciplinati nell’articolo del presente atto

denominato “Risoluzione”.

Le penali sono comminate dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore

dell’esecuzione.

In caso di contestazione ai sensi del presente articolo, ferma restando I'applicazione della penale, I'appaltatore

puo:

- concordare una dilazione della prestazione;

- provvedere d'ufficio, in danno all’appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal credito attuale o
futuro dell’appaltatore.

E ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si
riconosca che il ritardo o I'inadempimento non & imputabile all'appaltatore stesso, oppure quando si riconosca
che la penale &€ manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell’appaltatore. La disapplicazione non

comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la S.A. su proposta del responsabile del procedimento,
sentito il direttore dell’esecuzione e il soggetto incaricato della verifica di conformita secondo la disciplina del

presente atto.

ARTICOLO 16
Risoluzione
Al presente atto si applica I’art. 108 del Codice. Restano, comunque, ferme le clausole risolutive espressamente

disciplinate nel presente atto.

In caso di risoluzione del presente atto, I'appaltatore & tenuto a fornire alla S.A. tutta la documentazione

tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta. Si precisa, al
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riguardo, che, su richiesta esplicita della S.A., I'appaltatore avra I'obbligo di assicurare la continuita del servizio
alle medesime condizioni contrattuali con i medesimi livelli di servizio, fino a quando la S.A. non avra
individuato un nuovo contraente. In ogni caso, I'appaltatore si impegna a fornire alla S.A. tutta la
documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del
servizio e ad assicurare il completamento delle attivita indifferibili, sino alla conclusione delle operazioni di

scelta del nuovo contraente.

In caso di risoluzione del presente atto, la S.A. acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la garanzia

definitiva, nonché di procedere nei confronti dell’appaltatore per il risarcimento del maggiore danno.

In ogni caso, si conviene che laS.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 'adempimento,
potra risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell’art. 1360

codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’esecutore mediante PEC, nei seguenti casi:

a) in caso di perdita da parte dell’appaltatore del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneita
professionale e di capacita economica e finanziaria e tecnica e professionale previsti in sede di gara;

b) in caso di mancata integrazione della garanzia definitiva parzialmente o totalmente escussa, entro il
termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della S.A.;

c) qualora l'importo delle singole penali applicate in relazione ai vari termini previsti dal Capitolato d’oneri e
dal presente atto, superi il 10% (diecipercento) dell'importo dell’acconto relativo alla prestazione oggetto di
ritardo;

d) in caso di mancato adempimento agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge
13/8/2010, n.” 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) in caso di inadempimenti connessi alla disciplina in materia di divieto di cessione del contratto e vicende
soggettive dell’appaltatore;

f) in caso di ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.
In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta “giusta causa”, I'appaltatore ha diritto al pagamento da
parte della S.A. delle prestazioni rese correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni
previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa,
anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto

previsto dall’articolo 1671 codice civile .

ARTICOLO 17

Recesso
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La S.A. ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte,

avvalendosi della facolta consentita dall’articolo 109 del Codice.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la S.A. che abbiano incidenza sulla prestazione, la
S.A. stessa puo recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con le modalita di cui all’art.

109 del Codice.

L'appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura

risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso I'appaltatore si impegna a porre in essere ogni attivita necessaria per assicurare la

continuita della prestazione in favore della S.A..

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 12 del Codice, la S.A. puo sempre ordinare |'esecuzione della
prestazione in misura inferiore rispetto a quella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del
corrispettivo stipulato e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi
della facolta di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del

raggiungimento del quarto quinto del corrispettivo stipulato.

ARTICOLO 18
Danni e responsabilita civile
L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilita per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto
dell’appaltatore stesso quanto del committente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre
inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte

di terzi.

Le parti mi dichiarano che e stata regolarmente depositata e conservata presso la S.A. una polizza assicurativa
a copertura del rischio da responsabilita civile in ordine allo svolgimento di tutte le attivita di cui al presente

atto conforme a quanto disposto dal presente articolo.

ARTICOLO 19
Adempimenti dell’appaltatore derivanti dal documento denominato “Patto di integrita e disposizioni in

materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalita nella pubblica amministrazione”

Con la sottoscrizione del presente atto, I'appaltatore conferma la piena conoscenza degli obblighi, degli oneri
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e del connesso regime sanzionatorio, previsti nel documento denominato “Patto di integrita e disposizioni in
materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalita nella pubblica amministrazione”
presentato in sede di gara, con particolare riferimento a quelli concernenti la fase di esecuzione della

prestazione assunta.

ARTICOLO 20
Obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n.° 136 e successive modificazioni
ed integrazioni, I'esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione

in ordine agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n.° 136, il mancato utilizzo, nella transazione
finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita

delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L’ appaltatore, si obbliga, a mente dell’articolo 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010, n.°
136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullita assoluta,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

alla Legge 13 agosto 2010, n.° 136.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla norma sopra richiamata & tenuto a darne
immediata comunicazione al committente e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della provincia

ove ha sede la S.A.

L'appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verra
assunta dalle predette controparti I'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto
contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

L'appaltatore verifichera che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullita assoluta del contratto,
un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

alla richiamata Legge n.° 136/2010.
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Con riferimento ai contratti di subfornitura, I'esecutore si obbliga a trasmettere alla S.A., oltre alle informazioni
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice , anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n.” 445/2000,
attestante che nel relativo subcontratto e stata inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la
qguale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui trattasi, restando inteso che
I"appaltatore si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicita di quanto a tal riguardo attestato,
richiedendo all’'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni

piu opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

L'appaltatore e tenuto a comunicare qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi
identificativi di ogni conto corrente dedicato nonché le generalita (nome e cognome) e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sul singolo conto. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque

entro e non oltre 7 (sette) giorni solari dalla singola variazione.

Ai sensi della Determinazione dell’Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011
I"appaltatore, in caso di cessione dei crediti, siimpegna a comunicare il CIG e il CUP relativo al presente atto al
cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento
utilizzati. 1l cessionario & tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti
all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati dell’appaltatore medesimo

riportando i suddetti CIG e CUP dallo stesso comunicati.

In relazione a quanto sopra, I'appaltatore ha comunicato i dati relativi al conto corrente bancario o postale
dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica e le generalita e codice fiscale delle persone delegate

ad operare su tale conto, come da documentazione in atti.

ARTICOLO 21
Clausola risolutiva
Il presente atto & soggetto alla condizione risolutiva di cui all’articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6
settembre 2011 n.° 159 e successive modificazioni ed integrazioni “Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2

della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

ARTICOLO 22
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Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra I'appaltatore e la S.A., sara competente in via esclusiva il Foro di
Ancona.
ARTICOLO 23
Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, ivi comprese quelle di bollo, e di registrazione del contratto e

con esclusione dell’lVA, sono a carico dell’esecutore.

ARTICOLO 24

Trattamento dei dati personali e oneri di comportamento in materia di privacy

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del
presente atto, le informazioni di cui al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation —
GDPR), circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e I'esecuzione del presente atto

stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtu del su citato Regolamento.

La S.A. tratta i dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge,
per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalita legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo

della spesa, nonché per I'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dall’appaltatore al committente avverra anche per via telefonica o telematica nel

rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al Regolamento 2016/679/UE.

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e
trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento 2016/679/UE, con particolare attenzione a quanto

prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti nell’ambito del presente contratto sono esatti e
corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilita per errori materiali di
compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e

cartacei.

L’appaltatore dovra garantire che il personale adibito al servizio mantenga la pil assoluta riservatezza in ordine

alle informazioni, di qualsivoglia natura, di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento del servizio e che
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osservi scrupolosamente le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento

2016/679/UE.

REGIONE MARCHE L’"ESECUTORE

IL DIRIGENTE DELLA P.F. Il rappresentante legale della societa

Per specifica approvazione, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., delle clausole di cui agli artt. 3 (Ambito
oggettivo, corrispettivo e varianti), 5 (Durata, avvio dell’esecuzione, proroghe e sospensioni), 6 (Oneri, obblighi
e adempimenti a carico dell’appaltatore), 10 (Garanzie), 14 (Subappalto), 15 (Penali), 16 (Risoluzione), 17
(Recesso), 18 (Danni e responsabilita civile), 19 (Adempimenti dell’appaltatore derivanti dal documento
denominato “Patto di integrita e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e

dell’illegalita nella pubblica amministrazione”), 21 (Clausola risolutiva) e 22 (Foro Competente).

Per approvazione

L’ESECUTORE
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