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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

EDILIZIA SANITARIA ED OSPEDALIERA

##numero_data## 

Oggetto:  Indizione della gara d’appalto tramite procedura aperta per l’affidamento del servizio 

relativo a: Lotto 1) Verifica, ai fini della validazione, del progetto definitivo ed esecutivo 

delle opere per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera materno/infantile G. 

Salesi in loc. Torrette nel Comune di Ancona, CUP H39H10001160003, CIG 72025357E7; 

Lotto 2) Verifica del progetto esecutivo delle opere per la realizzazione della nuova 

struttura ospedaliera in loc. Campiglione nel Comune di Fermo, CUP H69H09000500003, 

CIG 720259161E. Importo a base di gara € 1.113.615,61, Capitoli 2130520119, 2130520127, 

2130520117, 2130520131, bilancio 2017/2019 annualità 2017. Affidamento servizio di 

pubblicazione e registrazione impegno, € 8.400,14 capitolo 2010310022 bilancio 

2017/2019 annualità 2017.

VISTO  il  documento  istruttorio  e  ritenuto,  per  le  motivazioni  nello  stesso  indicate,  di  adottare  il 

presente decreto;

VISTA  l’attestazione  della  copertura  finanziaria  nonché  il  d.lgs.  118/2011  e  ss.mm.ii.  in  materia  di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO  l’articolo 16  bis  della  legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 così come modificata dalla Legge 

Regionale 1 agosto 2005, n. 19;

VISTA    la L.R. n. 35 del 30 dicembre 2016. Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della 

Regione Marche (legge di stabilità 2017);

VISTA  la L.R. n. 36 del 30 dicembre 2016. Bilancio di previsione 2017/2019;

VISTE le DGR 1647 e 1648 del 30/12/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR 820 del 12/7/2017;

VISTA la L.R. n. 24 del 20/7/2017;

VISTA la DGR n. 765 del 4/7/2017;

VISTA la DGR 849 del 24/7/2017;

VISTA la DGR n. 1019 del 04/9/2017;

DECRETA

1. Di indire   la  gara,  ai  sensi   dell’art.   60   del   D.Lgs.   18  aprile  2016,  n.  50   (di  seguito:  Codice  dei 
Contratti), per n. 2 Lotti, importo totale € 1.113.615,61,  per l’affidamento del servizio relativo a:
     -   LOTTO  1:  verifica ,  ai  fini  della  validazione,   del  progetto  definitiv o   ed   e secutiv o   delle 
opere  per  la  realizzazione  della  nuova  struttura  ospedaliera  materno/infantile  G.  Salesi  in 
località Torrette nel Comune di Ancona, base di gara €  735.612, 18  IVA 22% e oneri inclusi  CIG 
72025357E7;
     -   LOTTO  2:  verifica  del  progetto  esecutiv o   delle  opere  per  la  realizzazione  della  nuova 
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struttura ospedaliera  in  località Campiglione nel Comune di  Fermo, base di  gara € 378.003,43  
IVA 22% e oneri inclusi CIG 720259161E.

2. Di approvare   il  bando,   il  disciplinare  di  gara   e   gli  schemi   di  contratto   che  si  allegano 
rispettivamente  sotto   la  lettera   A),   B)   e  C )   quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
atto.

3. Di stabilire   che  la  gara  si  svolgerà  secondo  le  modalità  previste  dal  bando  di  gara  e  del 
disciplinare di cui al punto 2 del presente dispositivo.

4. Di far fronte  all’onere derivante dal presente atto per complessivi €   1.113.61 5 , 61  assumendo 
prenotazione di  impegno a carico del bilancio 2017/2019 annualità 2017 secondo la seguente 
tabella:

Lotto Capitolo Importo € Cofinanziamento

1 2130520119 410.471,60 Quota Stato

1 2130520127 325.140,58 Quota Regione

sub totale 735.612,18

2 2130520117 210.925,91 Quota Stato

2 2130520131 167.077,52 Quota Regione

sub totale 378.003,43

totale 1.113.615,61

Per  le  quote  di  cofinanziamento  regionale,  le  disponibilità  nel  bilancio  2017/2019  annualità 
2017  sono   risorse  rese  disponibili  a  seguito  di  LR  24/2017  e  atti  attuativi  e   correlate 
all’accertamento  di  entrata  n.  1795/2017  di  €  172.424.939,53  sul  capitolo  1405030022, 
accertato con decreto n. 181/RFB del 28/07/2017.

Quanto  alla  quota  di  cofinanziamento  statale,  trattasi  di  risorse  di  cui  all’art.  20  della  Legge 
67/1988 finanziate da assegnazione ministeriale specifica per la sanità, oggetto di reiscrizione a 
seguito della DGR n. 1019 del 4/9/2017.

Trattasi  di  risorse  coerenti,  quanto  alla  natura  della  spesa,  con  le  finalità  di  utilizzo  previste 
dall’atto,  in  base  ai  livelli  di  articolazione  del  Piano  dei  conti  integrato  di  cui  al  D.  lgs.  n. 
118/2011 e s.m.i., / siope.

5. Di pubblicare ,   ai sensi  degli art. 72 e 73 del   DL gs  50 del 18/04/2016 ,   l’estratto del bando di gara   
e dell’esito di gara su :
- Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Profilo committente; 
- Osservatorio Regionale
- N. 2 quotidiano nazionali;
- N. 2 quotidiani locali.
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6. Di affidare ,   ai  sensi dell’art.   36   comma   2    lettera a) del   DL gs   50 del  18/04/2016 ,   il  servizio di 
pubblicazione dell’estratto del bando di gara e dell’esito di gara:
-       A ll’Istituto    Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  S.p.A  via  Salaria  1027   -  00138  Roma,  P.IVA 
00880711007    per  la   pubblicazione  sulla   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana   per  un 
importo totale di € 4.926,80;
-   A  Vivenda  SRL     corso  Vittorio  Emanuele  II  ,  269  –  Roma,  P.IVA  08959351001   (smartCIG 
Z 011FF100F )    per   la  pubblicazione  su i   quotidiani  a  diffusione  nazionale    e   regionale   per  un 
importo totale di € 3.473,34;

7. Di  far fronte  all’onere complessivo di  €  8.400, 1 4   necessari per la pubblicazione  dell’estratto del 
bando  di  gara  e   dell’esito  di  gara  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,   sui  2 
quotidiani  a  diffusione  nazionali  e  sui  2  quotidiani  a  diffusione  locale,   con  impegno   da 
assumersi  sui   fondi  disponibili  sul   capitolo  di  spesa   2010310022   del  bilancio  2017/2019 
annualità 2017   ripartito  in sub  impegni come segue  in ragione della normativa sulla scissione 
dei pagamenti, art. 17 – ter del DPR 633/1972:

sub impegno a favore di : Importo €

Istituto    Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  S.P.A.     
(importo comprensivo di € 64,00 per bolli)

4.049,90

Agenzia Entrate F24EP  (quota  IVA  22%  su   
imponibile € 3.985,90 )

876,90

Sub totale 4.926,80

Vivenda SRL 2.847,00
Agenzia Entrate F24EP (quota IVA) 626,34

Sub totale 3.473,34
totale 8.400,14

Trattasi di risorse regionali.  L’esigibilità della spesa è da intendersi nell’anno 2017.

8. Di specificare  che  in  attuazione  dell’art.  5  del  D.Lgs  n.  118/2011  la  stringa  concernente  la 
codificazione della transazione elementare è la seguente:

0103  2120114001  013  8  1030216001  000000000000000  4  3  000

9. Di designare quale responsabile unico del procedimento l’Arch. Nardo Goffi.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai 
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990  ss.mm.ii .  e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 
64/2014.

Il dirigente
(Nardo Goffi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
MOTIVAZIONE
L’Accordo  di  programma  integrativo  per  il  settore  degli  investimenti  sanitari  in  materia  di 
ristrutturazione  edilizia  e  ammodernamento  tecnologico,  stipulato  ai  sensi  dell’art.  5  bis  del   D.Lgs.  
n.502/1992 tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e la Regione Marche, in data 14 maggio 2010, prevede una serie di interventi aventi ad 
oggetto  l’adeguamento  degli  immobili  e  degli  impianti  alle  norme  di  sicurezza,  il  ripristino  e  il 
miglioramento strutturale e funzionale nonché la riqualificazione tecnologica dei servizi.

Nello  specifico  l’Accordo  di  programma,  ottemperando  alle  direttive  contenute  nella  Circolare  del 
Ministero della Salute del 18/06/1997 n. 100/SCPC/6.7691, è finalizzato alla riorganizzazione delle reti 
cliniche,  territoriali  e  socio  sanitarie  del  Servizio  sanitario  regionale  in  termini  di  potenziamento  dei 
servizi, miglioramento delle condizioni di accessibilità, riqualificazione delle strutture attraverso:
a) interventi di acquisizione di nuove importanti attrezzature e sistemi tecnologici;
b) interventi di ristrutturazione e adeguamento delle strutture;
c) interventi di completamento e ampliamento di opere infrastrutturali;
d)   interventi di manutenzione per la sicurezza dei luoghi di lavoro e la messa a norma delle parti 
strutturali ed impiantistiche.

L’Accordo  integrativo  sottoscritto  tra  lo  Stato  e  la  Regione Marche  è  costituito  da  n.  10  interventi 
individuati  nel  programma  regionale  per  il  settore  degli  investimenti  sanitari  approvato  con  D.G.R. 
Marche n. 17 del 11/01/2010, previsti nell’ambito dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67.

Tra gli interventi dell’Accordo integrativo di programma risultano, in particolare:
1)   la  nuova  costruzione  della  struttura  ospedaliera materno-infantile  ad  alta  specializzazione G. 
Salesi in Comune di Ancona
2) la realizzazione del nuovo ospedale di Fermo.

1) Nuova costruzione della struttura ospedaliera G.Salesi in Comune di Ancona

Con deliberazione n. 174 del 01/02/2010  la Giunta  regionale ha approvato  lo schema di accordo  tra 
Regione,  Azienda  Ospedaliera  Universitaria  Ospedali  Riuniti  di  Ancona  e  Presidio  di  Alta 
Specializzazione  “G.  Salesi”,  che  prevede  l’affidamento  alla  Regione  delle  funzioni  di  centrale  di 
committenza per la progettazione e l’esecuzione della nuova struttura ospedaliera comprensiva degli 
impianti e delle attrezzature necessarie a garantirne la piena funzionalità.
Lo  stesso  accordo,  inoltre,  individua  la  localizzazione  della  nuova  struttura  nell’area  del  complesso 
ospedaliero dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona.
Con deliberazione n. 149 del 07/02/2011 la  Giunta regionale ha approvato lo studio di fattibilità della 
nuova struttura materno-infantile ad alta specializzazione G. Salesi ed ha  individuato  la procedura di 
gara, disponendo  l’indizione di  un  concorso di  idee a  livello europeo ai  sensi  dell’art.  108 del   D.Lgs.  
163/2006 ss.mm.ii.
Con Decreto Dirigenziale n. 83/ESO del 07/06/2012 è stato proclamato vincitore del Concorso di Idee il   
Raggruppamento  Temporaneo  di  professionisti  di  cui  la  Società  RPA  S.r.l.  con  sede  in  Perugia  è 
mandataria.
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C on Decreto n. 107/ESO del 27/07/2012 si è provveduto ad affidare  (con procedura negoziata senza 
bando) al suddetto Raggruppamento Temporaneo di professionisti –vincitore del concorso di  idee- la 
redazione  della  progettazione  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva,  nonché  il  coordinamento  della 
sicurezza in fase di progettazione.
In data 03/08/2012 è stato sottoscritto  il contratto REP. N. 1211 tra  la Regione Marche e  l’ing. Dino   
Bonadies ,  in  qualità  di  Amministratore  Delegato  e  Direttore  Tecnico  della  Società  “R.PA.  S.r.l.”, 
mandataria del Raggruppamento Temporaneo di prestatori di servizi.
Con  Decreto  n.  137/ESO  del  04/10/2012  è  stato   approvato  il  progetto  preliminare   e  sono  state 
richieste  al  Raggruppamento  Temporaneo  le  modifiche  da  apportare  nella  redazione  del  progetto 
definitivo.
In data 13/12/2012 è stato consegnato il progetto definitivo.
A  seguito  dell’esame  degli  elaborati  del  progetto  definitivo,  con  nota   prot .  n.  408/ARS/ESO  del 
15/01/2013,  la  stazione  appaltante  ha  comunicato  alla  Società  di  Ingegneria  RPA  la  necessità  di  un 
ulteriore  approfondimento  con  l’Azienda  Ospedaliera  Universitaria  “Ospedali  Riunti  di  Ancona” 
relativamente  alle  soluzioni  proposte  per  il  superamento  delle  interferenze  esistenti,  precisando, 
altresì,  di  riservarsi  di  procedere  all’approvazione  del  progetto  definitivo  solo  nel  momento  in  cui 
saranno  definite  le  situazioni  più  critiche  (in  quanto  alcune  soluzioni  comportano  la  demolizione  e 
ricostruzione di edifici fondamentali al funzionamento della stessa Azienda Ospedaliera).
A  seguito della verifica del progetto ai sensi degli artt. 52 e 53 del  D.P.r.  n. 207/2010, con Decreto n. 
41/ESO del 20/07/2015 è stato approvato il progetto definitivo.
Con  nota   prot .  n.  7635/ARS/ESO  del  31/07/2015,  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ha 
comunicato alla RPA   Srl   la  sospensione dei  termini di presentazione del progetto esecutivo  (ai  sensi 
dell’art. 6, comma 1, del contratto) a seguito dell’incontro tenutosi in data 30/07/2015 tra la Regione, 
l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti” e il Comune di Ancona, nel corso del quale sono 
emerse  problematiche  legate  al  superamento  delle  interferenze  esistenti  e  sono  state  evidenziate 
nuove esigenze funzionali.
In  data  22/02/2016,  con  nota   prot .  n.  10061,  il  Direttore  Generale  dell’Azienda  Ospedaliera 
Universitaria  “Ospedali  Riuniti”  di  Ancona,  alla  luce  delle  mutate  esigenze  ha  richiesto  la  revisione 
progettuale del “Nuovo Salesi” secondo le seguenti linee di indirizzo:
-   Collocazione  del  percorso  nascita  e  di  tutte  le  attività  inerenti  Ostetricia  –  Ginecologia  e 
Neonatologia al 6° piano dell’attuale plesso Ospedaliero di Torrette;
-   Realizzazione dell’Ospedale Pediatrico Salesi in adiacenza al Pronto Soccorso di Torrette, con un 
nuovo  layout  funzionale  che  preveda  una  specializzazione  della  nuova  struttura  in  ambito 
esclusivamente pediatrico.
Con  D.G.R.  Marche  n.  140  del  22/02/2016  è  stato  dato  mandato  al  Responsabile  Unico  del 
Procedimento  per  la  realizzazione  della  nuova  struttura  ospedaliera  materna/infantile  ad  alta 
specializzazione  “G.  Salesi”  di  incaricare  i  progettisti  di   rivisitare  il  progetto  definitivo   secondo  le 
indicazioni del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” di Ancona.
Con successiva nota Rif. 377/16 del 30/03/2016  (acquisita al   prot . n. 3440 del 31/03/2016)  la  stessa 
Società  ha   consegnato  il  Progetto  Definitivo  di  Variante  Generale  “Rivisitazione  progetto  definitivo 
della nuova struttura ospedaliera materno-infantile G.Salesi”.
In data 11/05/2016, il progetto definitivo rivisitato è stato sottoposto all’esame della Conferenza dei   
Servizi che ha espresso parere favorevole con alcune prescrizioni impartite dagli Enti intervenuti.
A  seguito  di  una  verifica  degli  elaborati  tecnico  -  economici  del  progetto  sono  emerse  alcune 
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incongruenze  illustrate  dal  Dirigente  della  Posizione  di  funzione  Edilizia  sanitaria  e  ospedaliera  nel 
corso degli incontri tenutisi in data 26/10/2016 e 03/11/2016 con il Raggruppamento Temporaneo di 
professionisti.
Con Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n. 102/SAN del 11/11/2016  l’Arch. Nardo Goffi è  stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

2) Realizzazione nuovo ospedale di Fermo
Con deliberazione n. 696 del 27 aprile 2009, la Giunta Regionale ha approvato l'accordo di programma 
con  il  quale  l'ASUR  ha  affidato  alla  Regione  Marche  le  funzioni  di  centrale  di  committenza  per  la 
realizzazione  della  nuova  struttura  ospedaliera  di  Fermo.  L'affidamento  riguarda  l'acquisizione 
dell'area,  la  progettazione  e  l'esecuzione  dell'opera,  comprensiva  degli  impianti  e  delle  attrezzature 
necessarie a garantirne la piena funzionalità.
Con  la  deliberazione n.  270 del  09  febbraio  2010,  la Giunta Regionale  ha  individuato  in  località  San 
Claudio di Campiglione del Comune di Fermo l'area da destinare alla realizzazione della nuova struttura 
ospedaliera, ed ha stabilito, come procedura da adottare per la scelta del progetto, il concorso di idee 
in  forma anonima a  livello  europeo.  Con  la  stessa deliberazione  la Giunta  regionale  si  è  riservata  la 
facoltà  di  affidare  al  vincitore  del  concorso,  primo  classificato,  la  redazione  dei  successivi  livelli  di 
progettazione propedeutici all’affidamento dei lavori con procedura negoziata senza pubblicazione del 
bando, il cui rapporto sarà regolato da apposita convenzione.
Sulla  base  dello  studio  di   prefattibilità   redatto  dal  Servizio  Salute,  con  decreto  n.  16|RSP_DPS  del 
16/03/2010 è stato indetto un concorso di idee per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera e 
sono stati approvati il relativo bando e il disciplinare di gara, che si è concluso con la proclamazione dei 
vincitori  decretata  con  il  provvedimento  del  dirigente  della  P.F.  Edilizia  sanitaria  ed  ospedaliera  n. 
4/ESO del 22/02/2012.
Al primo posto si è classificato il progetto proposto dal raggruppamento temporaneo tra professionisti 
composto da:
- Arch. Giuseppe Manara – Mandataria;
-   Studio  Tecnico   Ingg .  Antonucci  –  Leoni  &  Associati  (ing.  Rodolfo  Antonucci,  ing.  Marco 
 Lorenzini ,  ing. Stefano Leoni,  ing. Francesco   Cappanera ,  ing. Claudia Marconi,  ing. Andrea Antonucci, 
Ing. Marco Principi) – Mandante;
- Studio Tecnico Associato Gigli Architetti Paola e Nicoletta – Mandante;
- Termostudi srl – Mandante;
- ETS spa Engineering and Techinical Services – Mandante;
- GEO/TEC – Mandante.

Con  decreto  dirigenziale  n.  36/ESO  del  13/04/2012  si  è  provveduto  ad  affidare  la  redazione  della 
progettazione  preliminare  e  definitiva,  nonché  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione al  raggruppamento temporaneo di professionisti, vincitore del Concorso di  idee per  la 
realizzazione  della  nuova  struttura  ospedaliera  in  località  Campiglione  di  Fermo  nel  territorio  del 
Comune di Fermo di cui lo Studio Arch. Giuseppe Manara & Partners è stato indicato capogruppo.
In data 16/04/2012 è stata sottoscritta la Convenzione Rep. N. 1203 tra la Regione Marche ed l’Arch. 
Giuseppe  Manara,  mandatario  della  costituita  Associazione  Temporanea  di  Imprese  che  regola    
l’attività relativa alla progettazione della nuova struttura ospedaliera.
Con decreto n. 41 |ESO del 24/04/2012 è stato approvato il progetto preliminare.
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Il progetto definitivo è stato consegnato dal R.T.P. in data 10/05/2012.
La redazione degli elaborati costituenti il progetto è stata costantemente controllata del Responsabile 
del  Procedimento e dai  suoi  collaboratori  e pertanto  lo  stesso RUP ha potuto produrre,  ai  sensi  del 
comma 2 dell’art.  47 e del  comma 18 dell’art.  357 del D.P.R. 207/2010,  il  verbale di  validazione del 
progetto definitivo previsto dall’art. 55 del citato regolamento di esecuzione ed attuazione del   D.Lgs.  
12 aprile 2006 n. 163, e con decreto n. 57|ESO del 11/05/2012 è stato approvato il progetto definitivo.
Con decreto 164/ESO del 17/12/2012 è stata indetta la procedura di gara di appalto  per l’affidamento 
della  progettazione  esecutiva  e  dei  lavori  per  la  realizzazione  della  nuova  struttura  ospedaliera  nel 
territorio del Comune di Fermo, CIG 479651 1E14 – CUP H69H09000500003, con  procedura aperta ai 
sensi degli artt. 55, 53 comma 2  lett . b) del  DLgs . 163/2006 e  ss.mm.ii ., Capo III del Decreto medesimo 
e  dell’art.169  del  D.P.R.  n.207/2010,  da  svolgersi  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa,  ai  sensi  degli  artt.  81  e  83  del   DLgs .  n.  163/2006  e   ss.mm.ii .  e  art.  120  del  D.P.R. 
n.207/2010 fornendo anche la relativa copertura finanziaria dell’intervento.
A ll’esito della verifica dei requisiti di cui all’ art. 38 e 48 del  DLgs  163/2006, si è proceduto, con decreto 
n.30/ESO del 24/06/2016, all’aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 11, comma 8 del  DLgs  163/2006 e   
ss.mm.ii   per  la  realizzazione  della  nuova  struttura  ospedaliera  in   loc .  Campiglione  di  Fermo  nel 
territorio  del  Comune di  Fermo a  favore  del  RTI  di  cui  la  società  CARRON Cav.  Angelo  S.p.A.  di  San 
Zenone  degli  Ezzelini  (TV)  CF  e  PIVA  01835800267  risulta  mandataria,  per  l’importo  totale  di  € 
55.281.966,82.
In data 29 giugno 2016 è stato sottoscritto il contratto Rep n. 1323 con il RTI vincitore della gara per 
l’affidamento  della  progettazione  esecutiva  e  dei  lavori  per  la  realizzazione  della  nuova  struttura 
ospedaliera nel territorio del Comune di Fermo.
Con  Decreto  Dirigente  del  Servizio  “Sanità”  n.  102  del  11/11/2016  si  è  proceduto  alla  nomina  del 
nuovo RUP, ing. Luciano Moliterni, in sostituzione dell’ing. Cesare Spuri.
I n attuazione dell’art. 3 della convenzione sottoscritta in data 16/04/2012,  c on DDPF n. 85 si è stabilito 
di  affidare  la  direzione  dei  lavori  ed  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  per  la 
realizzazione  della  nuova  struttura  ospedaliera  in   loc .  Campiglione  del  Comune  di  Fermo  (FM)  CIG 
6924386816, per un importo lordo pari a € 2.452.801,96 (IVA e ogni altro onere incluso) con procedura 
negoziata  senza pubblicazione del  bando,  al  raggruppamento  temporaneo di  professionisti,  di  cui  la 
Studio  Arch.  Giuseppe Manara  &   Partners ,  con  sede  legale  in  Via  Ostia  n.  28  –  ROMA,  C.F.  e  PIVA 
00217630227, è mandataria. 

*****

Per poter procedere alla gara di appalto dei lavori, l’art. 26 del  D.Lgs.  50/2016 stabilisce che la stazione 
appaltante,  nei  contratti  relativi  ai  lavori,  verifica  la  rispondenza  degli  elaborati  progettuali  ai 
documenti di cui all’articolo 23 del medesimo  D.Lgs.  ((Livelli della progettazione per gli appalti, per le 
concessioni  di  lavori  nonché  per  i  servizi)  nonché  la  loro  conformità  alla  normativa  vigente.  Tale 
verifica  va  effettuata  prima  dell’inizio  delle  procedure  di  affidamento;  nei  casi  in  cui  è  consentito 
l’affidamento  congiunto  di  progettazione  ed  esecuzione,  la  verifica  della  progettazione  redatta 
dall’aggiudicatario ha luogo prima dell’inizio dei lavori. 
Nel caso 1) riguardante la realizzazione della nuova struttura ospedaliera materno/infantile  G.Salesi  in   
loc . Torrette in Comune di Ancona, ricorre la seconda fattispecie, per cui prima  dell’approvazione del   
progetto  e  della  messa  a  gara  e   dell’inizio  dei  lavori  va  effettuata  la  verifica  della  progettazione 
definitiva e della progettazione esecutiva.
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Nel  caso  2)  riguardante  la  costruzione  del  nuovo  Ospedale  in  Campiglione  di  Fermo,   il  progetto 
definitivo  è  già  stato  validato  dal  RUP  e messo  a    gara  e   prima dell’inizio  dei  lavori  va  effettuata  la 
verifica della sola progettazione esecutiva.
Ai sensi dell’art. 26, comma 6,  D.Lgs.  50/2016, in particolare, l’attività di verifica è effettuata per i lavori 
di  importo pari o superiore a venti milioni di euro  come nei casi  in oggetto  da organismi di controllo 
accreditati ai  sensi della norma europea UNI CEI EN  ISO/IEC 17020. Tali  soggetti, al  fine di accertare 
l’unità  progettuale,  prima  dell’approvazione  e  in  contraddittorio  con  il  progettista,  verificano  la 
conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo.  Nel caso del lotto 1, la verifica del progetto va 
effettuata ai fini della successiva validazione  e approvazione del progetto.
La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti della verifica. 
Con  riguardo  al  lotto  1  (nuova  struttura  ospedaliera  materno-infantile  ad  alta  specializzazione  G. 
Salesi), si rende  necessario procedere con sollecitudine alla individuazione dell’organismo di controllo 
che verifichi il progetto prima della obbligator ia validazione da parte del RUP. Con riguardo al lotto 2 
(nuova  struttura  ospedaliera  in  Comune  di  Fermo),  si  tratta  provvedere  alla  verifica  del  progetto 
esecutivo, prima dell’inizio dei lavori.
Il  Codice  dei  Contratti  all’art.  51  (Suddivisione  in  lotti)  dispone  che   Nel rispetto della disciplina 
comunitaria … al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni 
appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali … ovvero in lotti prestazionali…in conformità alle 
categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.  Le stazioni appaltanti sono tenute 
ad indicare nel bando di gara o nella lettera di  invito, se le offerte possono essere presentate per un 
solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.

Tutto ciò considerato, si  procede   ad indire con il presente atto la gara, ai sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  18 
aprile 2016, n. 50, per n. 2 Lotti, importo totale € 1.113.615,61, per l’affidamento del servizio relativo a:
     -   LOTTO 1: verifica , ai fini della validazione,  del progetto definitiv o  e d esecutivo  delle opere per la 

realizzazione della nuova  struttura ospedaliera materno/infantile G.  Salesi  in  località Torrette 
nel Comune di Ancona, base di gara € 735.612,18 IVA 22% e oneri inclusi CIG 72025357E7;

     -   LOTTO 2: verifica del progetto esecutiv o  delle opere per  la realizzazione della nuova struttura 
ospedaliera in località Campiglione nel Comune di Fermo, base di gara € 378.003,43  IVA 22% e 
oneri inclusi CIG 720259161E.

Si  approvano  il  bando ,   il  disciplinare di  gara   e  i  modelli   di  contratto   che  si  allegano  rispe ttivamente 
sotto la lettera A), B)e C), quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
Nel  bando  e  nel  disciplinare  di  gara  viene  stabilito  espressamente  che  i  concorrenti  potranno 
presentare la propria offerta per entrambi i lotti, ferma restando comunque la possibilità di presentare 
offerta  anche  per  un  singolo  lotto.  In  ogni  caso,  ad  ogni  lotto  corrisponde  una  singola  e  distinta 
procedura  di  gara  e  ciascun  concorrente  deve  produrre  tutta  la  documentazione  richiesta  per 
partecipare a ciascun lotto.
La gara si svolgerà secondo le modalità previste dal bando di gara e del disciplinare di cui sopra.

L’onere del presente atto è così determinato:
  VERICA PROGETTO
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SALESI FERMO

Onorario
  
579.770,00 297.922,00

CNPAIA 4% 23.190,80 11.916,88

IVA 22% 132.651,38 68.164,55

TOTALE
735.612,

18 378.003,43

Si  fa  fronte  all’onere  di  cui  sopra  per  complessivi  €   1.113.61 5 , 61   (IVA  ed  oneri  inclusi)  assumendo 
prenotazione di impegno a carico del bilancio 2017/2019 annualità 2017 secondo la seguente tabella:

Lotto Capitolo Importo € Cofinanziamento

1 2130520119 410.471,60 Quota Stato

1 2130520127 325.140,58 Quota Regione

sub totale 735.612,18

2 2130520117 210.925,91 Quota Stato

2 2130520131 167.077,52 Quota Regione

sub totale 378.003,43

totale 1.113.615,61

Per le quote di cofinanziamento regionale, le disponibilità nel bilancio 2017/2019 annualità 2017 sono 
risorse rese disponibili a seguito di LR 24/2017 e atti attuativi e correlate all’accertamento di entrata n. 
1795/2017  di  €  172.424.939,53  sul  capitolo  1405030022,  accertato  con  decreto  n.  181/RFB  del 
28/07/2017.

Quanto alla quota di cofinanziamento statale,  trattasi di  risorse di cui all’art. 20 della Legge 67/1988 
finanziate da assegnazione ministeriale  specifica per  la  sanità, oggetto di  reiscrizione a  seguito della 
DGR n. 1019 del 4/9/2017.

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall’atto, in 
base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i., / siope.

A i  sensi   dell’art.  72  e  73  del    Dlgs   50  del  18/04/2016   l’estratto  del  bando  di  gara  e  l’esito  di  gara    
saranno pubblicati su :

- Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Profilo committente; 
- Osservatorio Regionale
- N. 2 quotidiano nazionali;
- N. 2 quotidiani locali.

Per le pubblicazioni sui giornali  locali e nazionali si è proceduto a richiedere i preventivi a tre diverse 
società  editoriali.  Tra  le  rispo ste  ricevute  è  stato  ritenuto   più  conveniente  il  preventivo  inviato  da    
Vivenda   Srl , corso Vittorio Emanuele II , 269 – Roma, P.IVA 08959351001,  per un importo totale di € 
3.473,34 (IVA al 22% inclusa).
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Per  la  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana   l’importo  preventivato 
dall’Istituto  Poligrafico e Zecca dello Stato ammonta ad € 4.926,80 ( bolli e IVA al 22% inclusi).

Si  affida  quindi ,   ai  sensi  dell’art.   36   comma   2  lettera  a)  del  Dlgs  50  del  18/04/2016 ,   il  servizio  di 
pubblicazione dell’estratto del bando di gara e dell’esito di gara:

-    A ll’Istituto    Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  S.p.A  via  Salaria  1027   -  00138  Roma,  P.IVA 
00880711007   per  la   pubblicazione  sulla   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana    per  un 
importo totale di € 4.926,80 ( bolli e IVA al 22% inclusi);
-   A  Vivenda  SRL     corso  Vittorio  Emanuele  II  ,  269  –  Roma,  P.IVA  08959351001   (smartCIG 
Z 011FF100F )    per   la  pubblicazione  su i  quotidiani  a  diffusione  nazionale  e  regionale    per  un 
importo totale di € 3.473,34 (IVA al 22% inclusa).

Per il pagamento dei servizi di pubblicazione  di cui sopra,   con  nota  ID 12232663 la P.F. Provveditorato 
 E conomato  e   S icurezza  sui  luoghi  di  lavoro   ha  autorizzato  la  P.F.  Edilizia  Sanitaria  e Ospedaliera  ad 
utilizzare  il capitolo di spesa 2010310022 per un importo totale di € 8.400,14.

Si   fa fronte    quindi  all’onere complessivo di   €  8.400,14    necessari per la pubblicazione dell’estratto del 
bando di gara e dell’esito di gara  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana,  sui 2 quotidiani a 
diffusione  nazionali  e  sui  2  quotidiani  a  diffusione  locale,   con  impegno   da  assumersi  sui  fondi 
disponibili  sul  capitolo   di  spesa   2010310022   del  bilancio  2017/2019  annualità  2017   ripartito  in  sub 
impegni  come  segue  in  ragione della  normativa  sulla  scissione dei  pagamenti,  art.  17  –  ter  del DPR 
633/1972:

sub impegno a favore di : Importo €

Istituto    Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  S.P.A.    (importo 
comprensivo di € 64,00 per bolli)

4.049,90

Agenzia Entrate F24EP  (quota  IVA  22% su  imponibile    €    
3.985,90 )

876,90

Sub totale 4.926,80

Vivenda SRL 2.847,00
Agenzia Entrate F24EP (quota IVA) 626,34

Sub totale 3.473,34

Totale 8.400,14

Trattasi di risorse regionali.  L’esigibilità della spesa è da intendersi nell’anno 2017.
I n attuazione dell’art. 5 del D.Lgs n. 118/2011 la stringa concernente la codificazione della transazione  
elementare è la seguente:

0103  2120114001  013  8  1030216001  000000000000000  4  3  000

L ’operatore  economico  che  si  aggiudicherà  l’appalto  avrà  l’obbligo  di  rimborsare  le  spese  per  tale 
pubblicazione alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione.

Il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto Arch. Nardo Goffi.
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ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per i motivi sopra esposti si propone di approvare quanto contenuto nel dispositivo.
Si  attesta  l’avvenuta  verifica dell’inesistenza di  situazioni  anche potenziali  di  conflitto di  interesse  ai 
sensi  dell’art.  6bis della  L.  241/1990 e   ss.mm.ii .  e degli  artt.  6  e 7 del D.P.R.  62/2013 e della D.G.R. 
64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                   (Ing. Nardo Goffi)

                 Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A – bando di gara

Allegato B – disciplinare di gara e relativi allegati.

Allegato C – Schemi di contratto
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