Modello 1
Schema di scheda descrittiva da allegare alla domanda di aiuto su SIAN

	Scheda Tecnica allegata alla domanda di sostegno n. __________________
Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46 – DGR Marche n. 239/2022
Piano di Ristrutturazione e Riconversione Vigneti - REGIONE MARCHE 
Campagna 2022/2023

	A) DATI GENERALI

	1
	Dati identificativi azienda

	
	Denominazione e CUAA

	
	Tel: ____________________
e.mail: ____________________
PEC: ______________________

	
	

	2
	Dettaglio specializzazione viticola

	
	Superficie vitata aziendale (mq) 
	

	
	Diritti (mq)
	 

	
	Autorizzazioni concesse (mq)
	 

	
	 

	
	Produzione dell'ultima campagna 2021/2022
	Totale (Kg)
	DOP (Kg)
	[bookmark: _GoBack]IGP (Kg)

	
	
	 
	 
	 

	
	Percentuale produzione DOP - IGP / Produzione totale 
	 
 

	
	 

	B - INTERVENTI (Da compilare per ogni attività e azione attivate)

	1
	FINALITÀ E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO (descrizione della strategia)

	
	
	

	2
	CODICE ATTIVITÀ (Riportare il codice della attività che costituisce il progetto, es. A1, oppure A3 ecc.) 

	
	 

	3
	DESCRIZIONE VIGNETI DA ESTIRPARE (eventuali)

	
	 

	
	Vigneto n. __ (indicare il progressivo della domanda di sostegno su SIAN e la relativa superficie)
	 

	
	 

	4
	DESCRIZIONE VIGNETI DA REALIZZARE (indicare varietà, superficie, sistema di allevamento, sesto di impianto, orientamento dei filari, larghezza delle aree di servizio, destinazione delle uve ecc)

	
	 

	
	Vigneto n. __ (indicare il progressivo della domanda di sostegno su SIAN e la relativa superficie)
	 

	
	 

	5
	AZIONI COLLEGATE ALLA RICONVERSIONE VARIETALE E ALLA RISTRUTTURAZIONE DELL’IMPIANTO VITICOLO (selezionare le azioni previste)

	
	Azioni collegate all’impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:
· estirpazione dell’impianto viticolo	[  ]
· rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento	[  ]
· raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali	[  ]
Periodo di esecuzione previsto (mm/aa) ____________
Azioni collegate alla preparazione del terreno dell’impianto viticolo ristrutturato e/ o riconvertito: 
· analisi del suolo	[  ]
· rimozione delle pietre dal suolo (spietramento)	[  ]
· lavorazione profonda (rippatura, scasso)	[  ]
· aratura	[  ]
· erpicatura	[  ]
· fresatura	[  ]
· trattamenti antiparassitari e diserbo	[  ]
· concimazione organica e minerale	[  ]
Periodo di esecuzione previsto (mm/aa) ____________
Azioni collegate alla realizzazione o innesto dell’impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:
· squadro dell’impianto	[  ]
· realizzazione dell’impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale)	[  ]
· innesto / reinnesto	[  ]
· messa in opera delle strutture di supporto (sostegni) 	[  ]
· acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell’impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario) 	[  ]
Periodo di esecuzione previsto (mm/aa) ____________

	
	

	6
	GRADO DI MECCANIZZAZIONE PERSEGUITO
	Parziale 
	Totale
	Note

	
	 
	 
	 
	 

	7
	TERMINE LAVORI PREVISTO (gg/mm/aa)
	 

	
	 

	8
	COSTO PREVISTO PER OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE (€)[footnoteRef:1] [1:  La spesa ammissibile è pari al massimo al doppio del contributo ammesso per l’attività indicata.] 

	Estirpazione
	Reimpianto Materiali
	Reimpianto Manodopera

	
	 
	 
	 
	 

	9
	INDENNIZZO PER PERDITE DI REDDITO (€)
	Indennizzo
	SI / NO

	
	
	Coesistenza di vecchio vigneto (reimpianto anticipato)
	SI / NO


Firma del richiedente
(firma per esteso e leggibile[footnoteRef:2] [2:  La dichiarazione può essere sottoscritta digitalmente ai sensi del CAD.] 

________________________
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